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UNITÁRIO C/ 

BDI

PREÇO TOTAL

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

1.1 ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 

AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 2,88 184,07               233,64 R$ 672,88

R$ 672,88

2 PORTÃO PARA FECHAMENTO DOS GALPÕES

2.1 SER-POR-076 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 93,60 345,23               438,20 R$ 41.015,56

R$ 41.015,56

3 FECHAMENTO DE VÃOS

3.1 ALV-BLO-030
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, COM 

ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 72,00 52,24                 66,31 R$ 4.774,19

R$ 4.774,19

4 ALAMBRADO

4.1 DEM-ALA-005
REMOÇÃO DE ALAMBRADO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE 

AFASTAMENTO
m² 1.344,25 9,63                   12,22 R$ 16.431,25

4.2 COMPOSIÇÃO
ASSENTAMENTO DE ALAMBRADO EM TUBO DE CONCRETO COM TELA DE 

ARAME GALVANIZADO
m² 420,12 21,68                 27,52 R$ 11.561,04

4.3 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA
m³ 7,00 87,03                 110,47 R$ 773,27

4.4 EST-FOR-030
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 93,36 38,35                 48,68 R$ 4.544,55

4.5 EST-CON-030

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 7,00 498,87               633,22 R$ 4.432,51

4.6 FUN-TRA-005 PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 150 MM m 39,00 16,21                 20,58 R$ 802,44

4.7 FUN-CON-045

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM 

BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)

m³ 0,69 482,43               612,35 R$ 422,52

4.8 SER-POR-076 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 3,36 345,23               438,20 R$ 1.472,35

R$ 40.439,93

5 FECHAMENTO ENTRE OS GALPÕES

5.1 ED-9100

ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO 

CARBONO GALVANIZADO DN 50MM (2")

m² 42,04 120,75               153,27 R$ 6.443,39

5.2 SER-POR-076 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO m² 12,90 345,23               438,20 R$ 5.652,79

5.3 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA
m³ 0,56 87,03                 110,47 R$ 61,86

5.4 EST-FOR-030
FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, 

REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
m² 7,48 38,35                 48,68 R$ 364,11

5.5 EST-CON-030

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, 

COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO

m³ 0,56 498,87               633,22 R$ 354,60

R$ 12.876,74

6 VALAS

5.1 BAN-ARD-005 PISO DE ARDÓSIA, ESPESSURA DE 3 CM, CALIBRADA DE UM LADO m² 138,17 91,33                 115,93 R$ 16.017,38

R$ 16.017,38

R$ 115.796,69
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LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS, AV. FRANCISCO 

VALADARES DA FONSECA, 250, VASCO LOPES, PAPAGAIOS-MG
FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP - REGIÃO CENTRAL - C/DESONERAÇÃO - JANEIRO/2021
(    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS FOLHA Nº: 01/01

OBRA: REMOÇÃO DE ALAMBRADO DO CENTRO ESPORTIVO LINEU DE CAMPOS CORDEIRO E REFORMA NO 

TERRENO E NOS GALPÕES DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS, BAIRRO 

VASCO LOPES

DATA: 24/08/2021


