REVISOES

X APROVADO
(o]
N DESCRICAO PROJETADO | VERIFICADO NOME CREA DATA
0 EMISSAO INICIAL AEG AEG AEG MG-132.937/D 01/06/2020

14202000000006039788 (CREA-MG) - 22/05/2020

N° DOCUMENTO AEG:

MD-20004-001

" SIS 01/06/2020 0
N ) J

. , PREFEITURA DE
PAPAUGA|IOS PAPAGAIOS - MG

Trabalhando para um futuro melhor

TITULO DO DOCUMENTO:

EXTENSAO DE REDE E INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA
NA RUA JOSE BARBOSA LOBATO
MEMORIAL DESCRITIVO

DATA:
01/06/2020

N° DOCUMENTO CLIENTE:

REVISAO:
0

AN DRE EDUARDO DO Assinado de forma digital por

ANDRE EDUARDO DO

NASCIMENTO NASCIMENTO

GOMES:01511788607

GOMES:01511788607 pados: 2020.08.04 17:07:12 -03'00"




SUMARIO

ITEM DESCRICAO PAGINA
1 INTRODUGAO 3
2 DOCUMENTACAO DE REFERENCIA 3
3 NORMAS 3
4 CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO 3
5 LOCAL DA OBRA 7
6 PROCESSO INICIAL (ENTRADA COM A DOCUMENTACAO NA CEMIG) 7
7 LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS E QUANTITATIVOS DE MAO DE OBRA 7
8 LISTA DE MATERIAIS RETIRADOS DA REDE 10
9 EXECUCAO DA OBRA 10
10 SERVICOS DE MANUTENCAO EM GARANTIA A CARGO DA CONTRATADA 11

Assinado de forma digital
ANDRE EDUARDO por ANDRE EDUARDO DO

DO NASCIMENTO ' NASCIMENTO

GOMES:01511788 GOMES:01511788607
Dados: 2020.08.05

607 10:41:28 -03'00'
tt r EFEITURS &i},{ EXTENSAO DE REDE E INSTALAGAO DE IP NA RUA JOSE
SAD MUNCPA Engenar BARBOSA LOBATO - MEMORIAL DESCRITIVO
I A[ A\bAIOS N° AEG: REVISAO: N° CLIENTE: REVISAO: FOLHA:
Trabalhando para um futuro melhor M D_20004_001 0 _ O 2/11




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

INTRODUCAO

Contempla-se no presente documento a descricdo dos servicos a serem executados,
bem como os principais materiais a serem empregados na obra de extensao de rede e
instalacdo de iluminacdo publica na Rua José Barbosa Lobato, localizada no municipio
de Papagaios — MG.

DOCUMENTACAO DE REFERENCIA

2.1 - OS01PG1 REVO - Projeto.

2.2 - OS01PG1 REVO - Orcamento.

2.3 — ART de projeto.

NORMAS

ABNT NBR5410:2008: Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao.

ABNT NBR14039:2005: Instalacdes Elétricas de Média Tensao de 1,0kV a 36,2kV.
ND.2.9 (CEMIG) - Instala¢cBes Basicas de Redes de Distribuicdo Compactas.

ND.3.1 (CEMIG) - Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas Urbanas.

MTE NR-10/2004: Seguranga em Instalagbes e Servigos em Eletricidade.

MTE NR-12/2010: Seguranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos.

CONDICOES GERAIS DE EXECUCAO

4.1 - As instalages devem ser executadas por pessoal especializado e habilitado a
obter acabamento perfeito, de modo a obedecer as exigéncias da FISCALIZACAO e as

normas técnicas da CEMIG relativa a execucao de servigos.

4.2 - Os 6nus decorrentes de remocdes de passeios, quebras de asfalto, desligamentos
da rede da CEMIG e etc., para realizacdo da obra serdo por conta da CONTRATADA.

4.3 - Ficar& a critério da Fiscalizacdo impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho
em desacordo com as normas de execucdo da CEMIG e ao Projeto.

4.4 - Os materiais a serem empregados, adiante especificados, deverao satisfazer aos
padrdes técnicos exigidos pela CEMIG. Todos os quantitativos de Projeto devem
ser conferidos pela CONTRATADA, no ato de elaborac&o da Proposta de Precos,
ndo cabendo quaisquer solicitacdes de acréscimo posterior.

4.5 - Todos os materiais especificados sdo aqueles que atendem a melhor
condicdo técnica para uso no Projeto. A condicdo de equivaléncia técnica para
sua substituicdo somente sera aceita pelo Projetista e pela Fiscalizagdo, em caso
de aceitacao formal da CEMIG.
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4.6 - Serd de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento e
substituicdo de equipamentos de protegdo individual (EPI'S) e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC’s) aos seus funcionarios necessarios a execu¢ao dos servigos.

4.7 - E vedado & CONTRATADA o uso de equipamentos de seguranca da PREFEITURA
DE PAPAGAIOS. Sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA tornar 0 uso
obrigatério, além de fornecer e substituir os EPI'S e EPC’s.

4.8 - A CONTRATADA devera seguir todas as normas de seguranca e de utilizacdo de
equipamentos de protecdo, inclusive as normas internas da CEMIG. Todos os
profissionais que executaréo trabalhos em altura (acima de 2m do piso) dever&o possuir
certificado de treinamento em NR-35 (Trabalho em altura).

4.9 - Periodicamente a equipe de Seguranca do Trabalho da PREFEITURA DE
PAPAGAIOS fara inspecao de seguranca. Esta equipe esta investida de poderes para
paralisar os servicos da CONTRATADA caso seja detectada alguma irregularidade que
impossibilite a execugcdo dos servicos com niveis minimos de seguranca. A paralisacao
prosseguird até a solucdo da irregularidade. Os custos advindos destas paralisacfes
seréo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA.

410 - A CONTRATADA devera respeitar e obedecer as NR’s (Normas
Regulamentadoras) elaboradas pelos 6rgdos governamentais competentes, bem como
todas as normas de Seguranca do Trabalho definidas pela PREFEITURA DE
PAPAGAIOS.

4.11 - Todos os funcionarios da CONTRATADA deveréo utilizar uniformes préprios.

4.12 - Todos os funcionarios da CONTRATADA que participarem diretamente das
atividades de montagem elétrica, independentemente de estarem energizadas ou nao,
deverdo possuir certificado de treinamento em NR-10. Todos os funcionarios que
participarem das atividades de montagem em média e alta tensdo deverdo possuir o
certificado de treinamento em NR-10 e Sistema Elétrico de Poténcia (SEP).

4.13 - Para o isolamento das areas onde serdo realizados os servicos, deverdo ser
fornecidas e instaladas isolagdes adequadas e bem sinalizadas.

4.14 - A CONTRATADA devera programar seu gerenciamento em concordancia com a
politica ambiental e seguranca adotados pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS.

4.15 - A CONTRATADA devera prever em sua proposta:

4.15.1 - Fornecimento de caminhdes munk ou quaisquer outros equipamentos
necessarios para execucao dos servicos.

4.15.2 - Retirar seus materiais, equipamentos, maquinas, veiculos e ferragens as
suas expensas apos 0 encerramento dos servi¢cos ou rescisdo do contrato no prazo
fixado, findo o qual a PREFEITURA DE PAPAGAIOS fica com o direito de promover
sua retirada, como |he convier, depositando-os em méaos de terceiros e debitando as
despesas a CONTRATADA.
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4.15.3 - Manter por seus préprios meios todos seus equipamentos e seus materiais
em perfeitas condicbes de uso, sanando todas as imperfeicbes notificadas com
vistas a garantia da qualidade e da seguranca dos servicos prestados.

4.15.4 - Adotar medidas e providéncias indispensaveis a minimizacdo dos efeitos
adversos dos servicos, tais como sujeira de diversas naturezas, poeira e falta de
avisos, principalmente os referentes as condi¢des e/ou situacdes inseguras.

4.15.5 - Refazer ou revisar, as suas custas, quaisquer servicos sob sua
responsabilidade que venham a ser considerados pela PREFEITURA DE
PAPAGAIOS como errados, insuficientes, inadequados, abaixo do padréo ou fora de
norma e das orienta¢des do projeto.

4.15.6 - Refazer servicos, montagens ou obras de escopo das demais disciplinas,
como mecanica e civil, que forem alterados ou danificados pela montagem elétrica,
mantendo os mesmos padrdes técnicos, de qualidade e de acabamento.

4.15.7 - Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita
execucao dos servicos e que nao se encontrem na planilha orcamentaria do projeto.

4.16 - A CONTRATADA devera fornecer todo o pessoal, material e ferramental
necessario a integral execucdo dos servicos em todas as suas etapas, as quais deverao
estar a disposicao da obra de modo a atender o desenvolvimento racional dos trabalhos
construtivos em seu conjunto ou em cada uma de suas etapas previstas no cronograma.

4.17 - Quando aplicavel, antes de proceder a instalacdo do canteiro, a CONTRATADA
devera submeter a aprovacdo da PREFEITURA DE PAPAGAIOS, o Projeto do Canteiro
com a indicagao dos locais, instalacdes, servicos, etc.

4.18 - Para fins de execucdo dos trabalhos, a CONTRATADA devera dispor de
equipamentos e ferramentas de trabalho, perfeitamente idéneos e adequados para
tarefa a ser executada e em conformidade com as normas de seguranga contra
acidentes.

4.19 - Todas as atividades necessarias a constru¢do do canteiro deverdo ser executadas
a expensas da CONTRATADA.

4.20 - A CONTRATADA deveré respeitar e obedecer a NR 18, em especial o item 18.21
gue estabelece diretrizes para Instalacées Elétricas em Canteiros de Obra e Instalacdes
Elétricas provisoérias.

4.21 - Devera respeitar e obedecer as normas NR 10, NBR 5410 e 14039, nao
desconsiderando as demais diretrizes e normas elaboradas pelos Orgaos
governamentais competentes.

4.22 - A execucédo dos servigcos objeto deste memorial descritivo, bem como os materiais
a serem utilizados e seu manuseio, deverdo obedecer as Normas, Especificacdes e
Métodos da CEMIG em suas edi¢bes mais recentes, bem como as normas internas da
PREFEITURA DE PAPAGAIOS.

4.23 - A CONTRATADA deveréa considerar em seu escopo de trabalho, sem se limitar as
mesmas, as seguintes atribuicoes:
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4.23.1 - Responsabilizar-se pela correta utilizacdo, guarda e conservacdo dos
materiais, equipamentos, ferramentas, maquinas e instalagbes da PREFEITURA DE
PAPAGAIOS que por ventura venha a utilizar;

4.23.2 - Executar os servicos de acordo com programacao e ordens de servi¢os, nos
prazos estabelecidos, responsabilizando-se integralmente pela execucdo dos
mesmos e garantindo-os contra eventuais falhas de mao-de-obra, impropriedade dos
meétodos de execucéo e controle fornecidos pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS;

4.23.3 - Fornecer a PREFEITURA DE PAPAGAIOS o Cronograma detalhado de
todas as atividades previstas do contrato, incluindo a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, antes do inicio da execucdo dos trabalhos (durante o periodo de
mobilizag&o) e depois, diariamente, mantendo-o sempre atualizado;

4.24 - Quando do inicio do contrato, devera elaborar uma programacédo detalhada da
execucdo dos trabalhos discriminando todas as etapas do contrato, salientando-se
principalmente as atividades que séo criticas para o desenvolvimento do contrato e as
que interferem com o trafego urbano durante o periodo da desmobilizacéo.

4.25 - A programacdo e o cronograma mestre deverdo ser atualizados diariamente e
apresentados a PREFEITURA DE PAPAGAIOS em reunido de planejamento, antes da
aprovacdo da medicdo para verificacdo do andamento e progresso fisico-financeiro do
contrato.

4.26 - A CONTRATADA obrigatoriamente devera informar diariamente no Relatorio
Diario de Obras (RDO) todas as atividades e servicos desenvolvidos. O RDO devera ser
verificado e assinado diariamente pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS.

4.27 - A CONTRATADA devera verificar o projeto fornecido pela PREFEITURA DE
PAPAGAIOS antes de efetuar a programacédo de suas atividades. Em caso de constatar
discrepancias e/ou desvios de projeto devera informar imediatamente & FISCALIZACAO
da PREFEITURA DE PAPAGAIQOS para as devidas providéncias.

4.28 - A CONTRATADA devera executar o Controle de Qualidade dos servicos.

429 - A CONTRATADA devera responder pela supervisdo, direcdo técnica
administrativa e mao-de-obra necessaria a execucdo dos servicos contratados, como
Gnica e exclusiva empregadora.

4.30 - A CONTRATADA devera apresentar antes do inicio dos trabalhos anotacdo de
responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA-MG, devidamente preenchida e quitada,
com a assinatura do Engenheiro responsavel pelos servigos.

4.31 - A CONTRATADA obrigatoriamente devera estar cadastrada no grupo 0832
(DTB-OBRA-PART REDES/LINHAS DISTRIBUICAO ATE 36,2kV) da Cemig. O
cadastro na Cemig devera estar ativo e valido.

4.32 - Quaisquer outros detalhes, eventualmente ndo apontados neste memorial
descritivo, que configurem ndo conformidades com as Normas Brasileiras pertinentes
(NBR / ABNT) e o as normas técnicas da CEMIG, ndo eximem o responsavel técnico
pela execucao de zelar pelo cumprimento destas normas.
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LOCAL DA OBRA

5.1 - A obra de extensdo de rede sera na Rua José Barbosa Lobato, entre as ruas Padre
Libério e Osério Maciel, no centro de Papagaios-MG, conforme projeto abaixo:

RUA JOSE BARBOSA LOBATO
BAIRRO CENTRO
. PAPAGAIOS - MG
83405

l 5-&?5

PROCESSO INICIAL (ENTRADA COM A DOCUMENTACAO NA CEMIG)

6.1 - A CONTRATADA devera providenciar o dossié com toda a documentacao
necessaria e dar entrada no sistema Part Web da Cemig com a solicitacdo 0200 (Anélise
de Dossié), inclusive com o projeto ja aprovado.

LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS E QUANTITATIVOS DE MAO DE OBRA

7.1 — Para a realizacdo da obra, a CONTRATADA devera adquirir os materiais abaixo,
nao se limitando aos mesmos, caso a Cemig venha solicitar mais algum tipo de material:

ANDRE EDUARDQO DO  Assinado de forma digital por
ANDRE EDUARDO DO NASCIMENTO
NASCIMENTO GOMES:01511788607
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LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNID QUANT
REQ
1 237222 | AFASTADOR ARM SEC 500MM PC 1
2 231522 | ALCA P/ ESTRIBO FECH 2AWG PC 3
3 230102 | ALCA PARA ESTRIBO ABERTA PC 6
4 229005 | ALCA PREF CA/CAL 70MM2 PC 3
5 237677 | ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM PC 2
6 327700 | ANEL ELAST AMAR ISOL PINO PC 6
7 327841 | AREIA LAVADA M3 0,48
8 75721 | ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 16
9 327692 | BRACADEIRA PLAST CB MULT PC 19
10 328138 | BRACO ANTIBALANCO 15KV PC 1
11 258921 | BRACO P/ IP TIPO MEDIO PC 3
12 211789 | BRACO SUPORTE C PC 2
13 231712 | BRACO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSAO ITEM 2 (@] 2
14 211771 | BRACO SUPORTE L PC 1
15 327858 | BRITAN.1 M3 0,8
16 223818 | CANTONEIRA PARA BRACO C PC 2
17 231878 | CARTUCHO APLICACAO VERMELHO PC 6
18 2964 | CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F KG 32,97
19 2931 | CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F KG 15,9
20 225623 | CB AL 1X 16MM2 1KV M 2
21 231548 | CB AL 1X 50MM2 15KV PROT M 275
22 225656 | CB AL 1X 70MM2 1KV M 8
23 225615 | CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE M 60
24 226373 | CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV M 105
25 270439 | CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA PC 6
26 79152 | CIMENTO CP320 SACO 50KG SC 4,6
27 236851 | CINTA ACO D 190MM PC 3
28 236869 | CINTA ACO D 200MM PC 4
29 236877 | CINTA ACO D 210MM PC 1
30 236893 | CINTA ACO D 230MM PC 1
31 236901 | CINTA ACO D 240MM PC 1
32 236919 | CINTA ACO D 250MM PC 3
33 236927 | CINTA ACO D 260MM PC 2
34 236935 | CINTA ACO D 270MM PC 2
35 236943 | CINTA ACO D 280MM PC 2
36 39586 | COB PROT PARA BUCHA EQUIP PC 3
37 375056 | COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2 PC 3
38 231175 | CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP PC 13
39 231795 | CONECTOR CUNHA AL 50MM?2 COM ESTRIBO PC 6
40 227850 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 1 PC 6
41 227884 | CONECTOR CUNHA CU ITEM 4 PC 1
42 227769 | CONECTORH ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2 PC 19
43 227777 | CONECTORH ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2 PC 14
44 227785 | CONECTORH ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2 PC 3
45 327726 | CONECTOR PERFURACAO 16-70MM2/6-35MM?2 PC 3
46 379679 | CONECTOR PERFURACAO 35-120 / 1,5MM2 PC 12
47 327767 | CONECTOR PERFURACAO 70-120 / 70-120MM2 PC 6
48 377357 | CONECTOR TERM ATER TEMPORARIO PC 6
49 338731 | CONECTOR TERMINAL COMP 16MM?2 PC 3
50 231886 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F 50MM?2 PC 9
51 227389 | CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2 PC 13
52 227058 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM?2 PC 6
53 227066 | CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM?2 PC 4
54 377705 | CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M PC 2
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55 271403 | ELO FUS.BOTAO 500MM  5H PC 3
56 272146 | ELO FUS.BOTAO 500MM 12T PC 3
57 231662 | ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2 PC 6
58 328120 | ESTRIBO P/ BRACO TIPO L PC 1
59 234492 | FIO AL5,1MM P/ AMAR RDP M 0,35
60 357342 | FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO KG 0,4
61 357341 | FITA ALUMINIO 1X10MM P/AM KG 0,11
62 234567 | GRAMPO ANCORAGEM 50MM?2 PC 6
63 378842 | GRAMPO LINHA VIVA PC 3
64 222539 | HASTE ATERRAMENTO 2,40M PC 7
65 352237 | IDENTIFICADOR DE FASE A PC 6
66 352242 | IDENTIFICADOR DE FASE B PC 6
67 352260 | IDENTIFICADOR DE FASE C PC 6
68 219659 | ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV PC 6
69 375718 | ISOLADOR PILAR 15KV PC 6
70 230292 | LACO PREF ROLDANA 34MM2 PC 1
71 230300 | LACO PREF ROLDANA 54MM2 PC 3
72 376238 | LAMP VS 100W TUBULAR PC 3
73 376109 | LUM C/EQUIP VS 100W TUBULAR PC 3
74 237271 | MANILHA SAPATILHA 50KN PC 7
75 374393 | MANTA AUTO-ADES 15KV RDP PC 6
76 | MOCONC | MAO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE us 2
77 | MOCAPA | MAO DE OBRA POSTE A APROVEITAR us 3
78 | MOCAPAS | MAO DE OBRA POSTE A APROVEITAR SIMPLES us 1
79 | MOCAPI MAO DE OBRA POSTE A INSTALAR us 5
80 | MOCAPR | MAO DE OBRA POSTE A RETIRAR us 2
81 | MOPAEX | MAO DE OBRA PROJETO RDA EXTENSAO us 3
82 | MOPAM | MAO DE OBRA PROJETO RDA MODIFICAGAO us 6
83 237784 | MAO FRANCESA PERFILADA PC 1
84 237289 | OLHAL P/ PARAFUSO 70KN PC 12
85 289058 | PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO PC 6
86 293357 | PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA PC 3
87 66688 | PARAF.CAB.ABAUL.M12X 40MM PC 4
88 66878 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 45MM PC 16
89 66886 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X 70MM PC 48
90 66894 | PARAF.CAB.ABAUL.M16X150MM PC 2
91 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM PC 2
92 74823 | PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM PC 3
93 74831 | PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM PC 5
94 74849 | PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM PC 6
95 74872 | PARAF.CAB.QUAD.M16X500MM PC 3
96 75036 | PARAF.CAB.SEXT M12X 40MM PC 8
97 375720 | PINO DE CRUZETA PARA ISOLADOR PILAR PC 6
98 75630 | PORCA QUADRADA M16X 24MM PC 6
99 207449 | POSTE CONC CC 11M 600DAN PC 1
100 207506 | POSTE CONC CC 12M 600DAN PC 1
101 207373 | POSTE CONC DT 11M 300DAN PC 3
102 327361 | RELE FOTOELETRICO ELETRONICO 105-305V PC 6
103 237768 | SAPATILHA PC 4
104 237156 | SELA P/ CRUZETA PC 2
105 237081 | SUPORTE 240MM TRAFO PT CC PC 2
106 237172 | SUPORTE L P/ CRUZETA PC 9
107 245837 | TRAFO TRIF 15KV 45KVA PC 1

7.2 — Todos os materiais mencionados acima deverdo ser padrdo Cemig. Os codigos
listados acima séo codigos padrdo Cemig.
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LISTA DE MATERIAIS RETIRADOS DA REDE

8.1 — Para a realizacao da obra, a CONTRATADA devera retirar os materiais abaixo:

LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS
~ QUANT
ITEM | CODIGO DESCRICAO UNID SALV
1 214221 | CRUZETA MAD. 2400X90X112.5MM PC 1
2 219451 | ISOL PINO 15KV PC 3
3 74799 | PARAF.CAB.QUAD.M16X125MM PC 2
4 74815 | PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM PC 2
5 74823 | PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM PC 5
6 74831 | PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM PC 2
7 74849 | PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM PC 4
8 237545 | PINO CRUZ 290MM P/IS.15KV PC 3
9 207308 | POSTE CONC DT 10M 150DAN PC 1
10 207373 | POSTE CONC DT 11M 300DAN PC 1
9 EXECUCAO DA OBRA
9.1 — No projeto de referéncia [2], sdo representadas as intervencdes em cada poste,
numerados de 1 a 9, sendo:
9.2 — Poste 1: Retirada do elo fusivel de 5H;
9.3 — Poste 2: Instalacao de chave fusivel 100A com elo fusivel de 5H;
9.4 — Poste 3: Substituicdo do poste DT-11-300 por poste CC-12-600. Instalacdo de
aterramento temporario, para-raios, aterramento, concretagem do poste, instalacdo de
estrutura M2-CES3, retirada da estrutura existente M1, instalacdo de chave fusivel de
100A com elo fusivel de 3H e instalacéo de derivacao de rede de BT,;
9.5 — Instalacéo de extenséo de rede de MT entre o poste 3 e poste 5 com cabo coberto
3#50+9,5mm em 13,8kV, em aproximadamente 77 metros;
9.6 — Poste 4: Instalacao de estrutura CE1;
9.7 — Poste 5: Substituicdo do poste DT-10-150 por poste CC-11-600. Instalacdo de
transformador trifasico 45kVA completo com afastador, aterramento, aterramento
temporéario, aterramento de BT, para-raios, aterramento, concretagem de poste e
estrutura CE3;
9.8 — Poste 6: Instalacao de estrutura de baixa tenséo;
9.9 - Instalacdo de extensdo de rede de BT entre o poste 6 e poste 9 com cabo
multiplexado de aluminio 3x1x70+70mmz2, em aproximadamente 100 metros;
9.10 — Poste 7: Instalacdo de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT,
luminaria de 100W e braco médio;
9.11 — Poste 8: Instalacdo de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT,
luminéaria de 100W e bragco meédio; ANDRE EDUARDO DO Assinado de forma digital por
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9.12 — Poste 9: Instalacdo de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT,
luminaria de 100W, braco médio e aterramento.

SERVICOS DE MANUTENGCAO EM GARANTIA A CARGO DA CONTRATADA

10.1 - A Contratada devera, durante o prazo de garantia dos equipamentos e instalacdes
elétricas, elaborar e entregar a PREFEITURA DE PAPAGAIOS, as rotinas de
manutencgao preditiva, preventiva, mensal, semestral, e anual de toda a instalacdo pelo
intervalo de 18 (dezoito) meses, conforme Normas pertinentes, e recomendacdes dos
fabricantes dos equipamentos e instalacdes constantes deste memorial descritivo.
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