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1 INTRODUÇÃO 

Contempla-se no presente documento a descrição dos serviços a serem executados, 
bem como os principais materiais a serem empregados na obra de extensão de rede e 
instalação de iluminação pública na Rua José Barbosa Lobato, localizada no município 
de Papagaios – MG. 
 

2 DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

2.1 - OS01PG1 REV0 - Projeto. 
 
2.2 - OS01PG1 REV0 - Orçamento. 
 
2.3 – ART de projeto. 
 

3 NORMAS 

3.1 ABNT NBR5410:2008: Instalações Elétricas de Baixa Tensão.  
 
3.2 ABNT NBR14039:2005: Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV. 
 
3.3 ND.2.9 (CEMIG) - Instalações Básicas de Redes de Distribuição Compactas. 
 
3.4 ND.3.1 (CEMIG) - Projetos de Redes de Distribuição Aéreas Urbanas. 

 
3.5 MTE NR-10/2004: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. 
 
3.6 MTE NR-12/2010: Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos. 
 
4 CONDIÇÕES GERAIS DE EXECUÇÃO 

4.1 - As instalações devem ser executadas por pessoal especializado e habilitado a 
obter acabamento perfeito, de modo a obedecer às exigências da FISCALIZAÇÃO e as 
normas técnicas da CEMIG relativa à execução de serviços. 
 
4.2 - Os ônus decorrentes de remoções de passeios, quebras de asfalto, desligamentos 
da rede da CEMIG e etc., para realização da obra serão por conta da CONTRATADA. 
 
4.3 - Ficará a critério da Fiscalização impugnar parcial ou totalmente qualquer trabalho 
em desacordo com as normas de execução da CEMIG e ao Projeto. 

 

4.4 - Os materiais a serem empregados, adiante especificados, deverão satisfazer aos 
padrões técnicos exigidos pela CEMIG. Todos os quantitativos de Projeto devem 
ser conferidos pela CONTRATADA, no ato de elaboração da Proposta de Preços, 
não cabendo quaisquer solicitações de acréscimo posterior. 
 
4.5 - Todos os materiais especificados são aqueles que atendem à melhor 
condição técnica para uso no Projeto. A condição de equivalência técnica para 
sua substituição somente será aceita pelo Projetista e pela Fiscalização, em caso 
de aceitação formal da CEMIG. 
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4.6 - Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o fornecimento e 
substituição de equipamentos de proteção individual (EPI’S) e equipamentos de 
proteção coletiva (EPC’s) aos seus funcionários necessários a execução dos serviços. 
 
4.7 - É vedado à CONTRATADA o uso de equipamentos de segurança da PREFEITURA 
DE PAPAGAIOS. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA tornar o uso 
obrigatório, além de fornecer e substituir os EPI’S e EPC’s. 
 
4.8 - A CONTRATADA deverá seguir todas as normas de segurança e de utilização de 
equipamentos de proteção, inclusive as normas internas da CEMIG. Todos os 
profissionais que executarão trabalhos em altura (acima de 2m do piso) deverão possuir 
certificado de treinamento em NR-35 (Trabalho em altura). 
 
4.9 - Periodicamente a equipe de Segurança do Trabalho da PREFEITURA DE 
PAPAGAIOS fará inspeção de segurança. Esta equipe está investida de poderes para 
paralisar os serviços da CONTRATADA caso seja detectada alguma irregularidade que 
impossibilite a execução dos serviços com níveis mínimos de segurança. A paralisação 
prosseguirá até a solução da irregularidade. Os custos advindos destas paralisações 
serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. 
 
4.10 - A CONTRATADA deverá respeitar e obedecer às NR’s (Normas 
Regulamentadoras) elaboradas pelos órgãos governamentais competentes, bem como 
todas as normas de Segurança do Trabalho definidas pela PREFEITURA DE 
PAPAGAIOS. 
 
4.11 - Todos os funcionários da CONTRATADA deverão utilizar uniformes próprios. 
 
4.12 - Todos os funcionários da CONTRATADA que participarem diretamente das 
atividades de montagem elétrica, independentemente de estarem energizadas ou não, 
deverão possuir certificado de treinamento em NR-10. Todos os funcionários que 
participarem das atividades de montagem em média e alta tensão deverão possuir o 
certificado de treinamento em NR-10 e Sistema Elétrico de Potência (SEP). 
 
4.13 - Para o isolamento das áreas onde serão realizados os serviços, deverão ser 
fornecidas e instaladas isolações adequadas e bem sinalizadas. 
 
4.14 - A CONTRATADA deverá programar seu gerenciamento em concordância com a 
política ambiental e segurança adotados pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS. 
 
4.15 - A CONTRATADA deverá prever em sua proposta: 
 

 4.15.1 - Fornecimento de caminhões munk ou quaisquer outros equipamentos 
necessários para execução dos serviços. 

 

4.15.2 - Retirar seus materiais, equipamentos, máquinas, veículos e ferragens às 
suas expensas após o encerramento dos serviços ou rescisão do contrato no prazo 
fixado, findo o qual a PREFEITURA DE PAPAGAIOS fica com o direito de promover 
sua retirada, como lhe convier, depositando-os em mãos de terceiros e debitando as 
despesas à CONTRATADA. 
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4.15.3 - Manter por seus próprios meios todos seus equipamentos e seus materiais 
em perfeitas condições de uso, sanando todas as imperfeições notificadas com 
vistas à garantia da qualidade e da segurança dos serviços prestados. 

 

4.15.4 - Adotar medidas e providências indispensáveis à minimização dos efeitos 
adversos dos serviços, tais como sujeira de diversas naturezas, poeira e falta de 
avisos, principalmente os referentes às condições e/ou situações inseguras. 

 

4.15.5 - Refazer ou revisar, às suas custas, quaisquer serviços sob sua 
responsabilidade que venham a ser considerados pela PREFEITURA DE 
PAPAGAIOS como errados, insuficientes, inadequados, abaixo do padrão ou fora de 
norma e das orientações do projeto. 

 

4.15.6 - Refazer serviços, montagens ou obras de escopo das demais disciplinas, 
como mecânica e civil, que forem alterados ou danificados pela montagem elétrica, 
mantendo os mesmos padrões técnicos, de qualidade e de acabamento. 

 

4.15.7 - Fornecer todas as ferramentas e equipamentos necessários à perfeita 
execução dos serviços e que não se encontrem na planilha orçamentária do projeto. 

 

4.16 - A CONTRATADA deverá fornecer todo o pessoal, material e ferramental 
necessário à integral execução dos serviços em todas as suas etapas, as quais deverão 
estar à disposição da obra de modo a atender o desenvolvimento racional dos trabalhos 
construtivos em seu conjunto ou em cada uma de suas etapas previstas no cronograma. 
 
4.17 - Quando aplicável, antes de proceder à instalação do canteiro, a CONTRATADA 
deverá submeter à aprovação da PREFEITURA DE PAPAGAIOS, o Projeto do Canteiro 
com a indicação dos locais, instalações, serviços, etc. 
 
4.18 - Para fins de execução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá dispor de 
equipamentos e ferramentas de trabalho, perfeitamente idôneos e adequados para 
tarefa a ser executada e em conformidade com as normas de segurança contra 
acidentes. 
 
4.19 - Todas as atividades necessárias à construção do canteiro deverão ser executadas 
a expensas da CONTRATADA. 
 
4.20 - A CONTRATADA deverá respeitar e obedecer a NR 18, em especial o item 18.21 
que estabelece diretrizes para Instalações Elétricas em Canteiros de Obra e Instalações 
Elétricas provisórias. 
 
4.21 - Deverá respeitar e obedecer às normas NR 10, NBR 5410 e 14039, não 
desconsiderando as demais diretrizes e normas elaboradas pelos órgãos 
governamentais competentes. 
 
4.22 - A execução dos serviços objeto deste memorial descritivo, bem como os materiais 
a serem utilizados e seu manuseio, deverão obedecer às Normas, Especificações e 
Métodos da CEMIG em suas edições mais recentes, bem como as normas internas da 
PREFEITURA DE PAPAGAIOS. 
 
4.23 - A CONTRATADA deverá considerar em seu escopo de trabalho, sem se limitar as 
mesmas, as seguintes atribuições: 
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4.23.1 - Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos 
materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas e instalações da PREFEITURA DE 
PAPAGAIOS que por ventura venha a utilizar; 

 

4.23.2 - Executar os serviços de acordo com programação e ordens de serviços, nos 
prazos estabelecidos, responsabilizando-se integralmente pela execução dos 
mesmos e garantindo-os contra eventuais falhas de mão-de-obra, impropriedade dos 
métodos de execução e controle fornecidos pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS; 

 

4.23.3 - Fornecer à PREFEITURA DE PAPAGAIOS o Cronograma detalhado de 
todas as atividades previstas do contrato, incluindo a mobilização de pessoal e 
equipamentos, antes do início da execução dos trabalhos (durante o período de 
mobilização) e depois, diariamente, mantendo-o sempre atualizado; 

 

4.24 - Quando do início do contrato, deverá elaborar uma programação detalhada da 
execução dos trabalhos discriminando todas as etapas do contrato, salientando-se 
principalmente as atividades que são críticas para o desenvolvimento do contrato e as 
que interferem com o tráfego urbano durante o período da desmobilização. 
 
4.25 - A programação e o cronograma mestre deverão ser atualizados diariamente e 
apresentados à PREFEITURA DE PAPAGAIOS em reunião de planejamento, antes da 
aprovação da medição para verificação do andamento e progresso físico-financeiro do 
contrato. 
 
4.26 - A CONTRATADA obrigatoriamente deverá informar diariamente no Relatório 
Diário de Obras (RDO) todas as atividades e serviços desenvolvidos. O RDO deverá ser 
verificado e assinado diariamente pela PREFEITURA DE PAPAGAIOS. 
 
4.27 - A CONTRATADA deverá verificar o projeto fornecido pela PREFEITURA DE 
PAPAGAIOS antes de efetuar a programação de suas atividades. Em caso de constatar 
discrepâncias e/ou desvios de projeto deverá informar imediatamente à FISCALIZAÇÃO 
da PREFEITURA DE PAPAGAIOS para as devidas providências. 
 
4.28 - A CONTRATADA deverá executar o Controle de Qualidade dos serviços. 
 
4.29 - A CONTRATADA deverá responder pela supervisão, direção técnica 
administrativa e mão-de-obra necessária à execução dos serviços contratados, como 
única e exclusiva empregadora. 
 
4.30 - A CONTRATADA deverá apresentar antes do início dos trabalhos anotação de 
responsabilidade técnica (ART) junto ao CREA-MG, devidamente preenchida e quitada, 
com a assinatura do Engenheiro responsável pelos serviços. 
 
4.31 - A CONTRATADA obrigatoriamente deverá estar cadastrada no grupo 0832 
(DTB-OBRA-PART REDES/LINHAS DISTRIBUIÇÃO ATÉ 36,2kV) da Cemig. O 
cadastro na Cemig deverá estar ativo e válido. 
 
4.32 - Quaisquer outros detalhes, eventualmente não apontados neste memorial 
descritivo, que configurem não conformidades com as Normas Brasileiras pertinentes 
(NBR / ABNT) e o as normas técnicas da CEMIG, não eximem o responsável técnico 
pela execução de zelar pelo cumprimento destas normas. 
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5 LOCAL DA OBRA 

5.1 - A obra de extensão de rede será na Rua José Barbosa Lobato, entre as ruas Padre 
Libério e Osório Maciel, no centro de Papagaios-MG, conforme projeto abaixo: 
 

 
 
 
 

6 PROCESSO INICIAL (ENTRADA COM A DOCUMENTAÇÃO NA CEMIG) 

6.1 - A CONTRATADA deverá providenciar o dossiê com toda a documentação 
necessária e dar entrada no sistema Part Web da Cemig com a solicitação 0200 (Análise 
de Dossiê), inclusive com o projeto já aprovado. 
 

7 LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS E QUANTITATIVOS DE MÃO DE OBRA 

7.1 – Para a realização da obra, a CONTRATADA deverá adquirir os materiais abaixo, 
não se limitando aos mesmos, caso a Cemig venha solicitar mais algum tipo de material: 
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LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

REQ 

1 237222 AFASTADOR ARM SEC 500MM                  PC    1 

2 231522 ALCA P/ ESTRIBO FECH 2AWG                PC    3 

3 230102 ALCA PARA ESTRIBO ABERTA                 PC    6 

4 229005 ALCA PREF CA/CAL  70MM2                  PC    3 

5 237677 ALCA PREF ESTAI CB 9,5MM                 PC    2 

6 327700 ANEL ELAST AMAR ISOL PINO                PC    6 

7 327841 AREIA LAVADA                             M3    0,48 

8 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM               PC    16 

9 327692 BRACADEIRA PLAST CB MULT                 PC    19 

10 328138 BRACO ANTIBALANCO 15KV                   PC    1 

11 258921 BRACO P/ IP TIPO MEDIO                   PC    3 

12 211789 BRACO SUPORTE C                          PC    2 

13 231712 BRAÇO SUPORTE GRAMPO DE SUSPENSÃO ITEM 2 CJ    2 

14 211771 BRACO SUPORTE L                          PC    1 

15 327858 BRITA N.1                                M3    0,8 

16 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C                  PC    2 

17 231878 CARTUCHO APLICACAO VERMELHO              PC    6 

18 2964 CB ACO HS 3/8P (9,5MM) 7F                KG    32,97 

19 2931 CB ACO MR CL.A 6.4MM 7F                  KG    15,9 

20 225623 CB AL  1X  16MM2 1KV                     M     2 

21 231548 CB AL  1X  50MM2 15KV PROT               M     275 

22 225656 CB AL  1X  70MM2 1KV                     M     8 

23 225615 CB CU 1X 1,5MM2 1KV XLPE                 M     60 

24 226373 CB QUAD CA 3X1X 70+70 1KV                M     105 

25 270439 CH FUS 15KV PF 100A 7.1KA                PC    6 

26 79152 CIMENTO CP320 SACO 50KG                  SC    4,6 

27 236851 CINTA ACO D 190MM                        PC    3 

28 236869 CINTA ACO D 200MM                        PC    4 

29 236877 CINTA ACO D 210MM                        PC    1 

30 236893 CINTA ACO D 230MM                        PC    1 

31 236901 CINTA ACO D 240MM                        PC    1 

32 236919 CINTA ACO D 250MM                        PC    3 

33 236927 CINTA ACO D 260MM                        PC    2 

34 236935 CINTA ACO D 270MM                        PC    2 

35 236943 CINTA ACO D 280MM                        PC    2 

36 39586 COB PROT PARA BUCHA EQUIP                PC    3 

37 375056 COB PROTETORA BUCHA BT TRANSF ITEM 2     PC    3 

38 231175 CONECTOR ATER DE FERRAGENS DE IP         PC    13 

39 231795 CONECTOR CUNHA AL 50MM2 COM ESTRIBO      PC    6 

40 227850 CONECTOR CUNHA CU ITEM 1                 PC    6 

41 227884 CONECTOR CUNHA CU ITEM 4                 PC    1 

42 227769 CONECTOR H ITEM 1 - 13-34 / 13/34MM2     PC    19 

43 227777 CONECTOR H ITEM 2 - 27-54 / 13-34MM2     PC    14 

44 227785 CONECTOR H ITEM 3 - 42-67 / 42-67MM2     PC    3 

45 327726 CONECTOR PERFURAÇAO 16-70MM2/6-35MM2     PC    3 

46 379679 CONECTOR PERFURAÇÃO 35-120 / 1,5MM2      PÇ    12 

47 327767 CONECTOR PERFURAÇAO 70-120 / 70-120MM2   PC    6 

48 377357 CONECTOR TERM ATER TEMPORÁRIO            PC    6 

49 338731 CONECTOR TERMINAL COMP  16MM2            PC    3 

50 231886 CONECTOR TERMINAL COMP  1F 50MM2         PC    9 

51 227389 CONECTOR TERMINAL COMP 1F ACO 6,4/21MM2  PC    13 

52 227058 CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 34/50MM2   PC    6 

53 227066 CONECTOR TERMINAL COMP CA/CAA 54/70MM2   PC    4 

54 377705 CRUZETA DE FIBRA DE VIDRO 2,40M          PC    2 
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55 271403 ELO  FUS.BOTAO  500MM       5H           PC    3 

56 272146 ELO  FUS.BOTAO  500MM 12T                PC    3 

57 231662 ESPACADOR LOSANG P/ 50-150MM2            PC    6 

58 328120 ESTRIBO P/ BRACO TIPO L                  PC    1 

59 234492 FIO AL 5,1MM P/ AMAR RDP                 M     0,35 

60 357342 FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO                 KG    0,4 

61 357341 FITA ALUMINIO 1X10MM P/AM                KG    0,11 

62 234567 GRAMPO ANCORAGEM  50MM2                  PC    6 

63 378842 GRAMPO LINHA VIVA                        PC    3 

64 222539 HASTE ATERRAMENTO 2,40M                  PC    7 

65 352237 IDENTIFICADOR DE FASE A                  PC    6 

66 352242 IDENTIFICADOR DE FASE B                  PC    6 

67 352260 IDENTIFICADOR DE FASE C                  PC    6 

68 219659 ISOL ANCORAGEM POLIM 15KV                PC    6 

69 375718 ISOLADOR PILAR 15KV                      PC    6 

70 230292 LACO PREF ROLDANA  34MM2                 PC    1 

71 230300 LACO PREF ROLDANA  54MM2                 PC    3 

72 376238 LAMP VS 100W TUBULAR                     PÇ    3 

73 376109 LUM C/EQUIP VS 100W TUBULAR              PÇ    3 

74 237271 MANILHA SAPATILHA 50KN                   PC    7 

75 374393 MANTA AUTO-ADES 15KV RDP                 PC    6 

76 MOCONC      MÃO DE OBRA CONCRETAGEM DE BASE          US    2 

77 MOCAPA      MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR           US    3 

78 MOCAPAS     MÃO DE OBRA POSTE A APROVEITAR SIMPLES   US    1 

79 MOCAPI      MÃO DE OBRA POSTE A INSTALAR             US    5 

80 MOCAPR      MÃO DE OBRA POSTE A RETIRAR              US    2 

81 MOPAEX      MÃO DE OBRA PROJETO RDA EXTENSÃO         US    3 

82 MOPAM       MÃO DE OBRA PROJETO RDA MODIFICAÇÃO      US    6 

83 237784 MAO FRANCESA PERFILADA                   PC    1 

84 237289 OLHAL P/ PARAFUSO 70KN                   PC    12 

85 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO                 PC    6 

86 293357 PARA-RAIOS SEC ISOL 10KA                 PC    3 

87 66688 PARAF.CAB.ABAUL.M12X  40MM               PC    4 

88 66878 PARAF.CAB.ABAUL.M16X  45MM               PC    16 

89 66886 PARAF.CAB.ABAUL.M16X  70MM               PC    48 

90 66894 PARAF.CAB.ABAUL.M16X150MM                PC    2 

91 74815 PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM                 PC    2 

92 74823 PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM                 PC    3 

93 74831 PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM                 PC    5 

94 74849 PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM                 PC    6 

95 74872 PARAF.CAB.QUAD.M16X500MM                 PC    3 

96 75036 PARAF.CAB.SEXT M12X  40MM                PC    8 

97 375720 PINO DE CRUZETA PARA ISOLADOR PILAR      PC    6 

98 75630 PORCA QUADRADA M16X 24MM                 PC    6 

99 207449 POSTE CONC CC 11M 600DAN                 PC    1 

100 207506 POSTE CONC CC 12M 600DAN                 PC    1 

101 207373 POSTE CONC DT 11M 300DAN                 PC    3 

102 327361 RELE FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V    PC    6 

103 237768 SAPATILHA                                PC    4 

104 237156 SELA P/ CRUZETA                          PC    2 

105 237081 SUPORTE 240MM TRAFO PT CC                PC    2 

106 237172 SUPORTE L P/ CRUZETA                     PC    9 

107 245837 TRAFO TRIF 15KV  45KVA                   PC    1 

 
7.2 – Todos os materiais mencionados acima deverão ser padrão Cemig. Os códigos 
listados acima são códigos padrão Cemig. 
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8 LISTA DE MATERIAIS RETIRADOS DA REDE 

8.1 – Para a realização da obra, a CONTRATADA deverá retirar os materiais abaixo: 
 

LISTA DE MATERIAIS REQUISITADOS 

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO UNID 
QUANT 

SALV 

1 214221 CRUZETA MAD. 2400X90X112.5MM             PC    1 

2 219451 ISOL PINO 15KV                           PC    3 

3 74799 PARAF.CAB.QUAD.M16X125MM                 PC    2 

4 74815 PARAF.CAB.QUAD.M16X200MM                 PC    2 

5 74823 PARAF.CAB.QUAD.M16X250MM                 PC    5 

6 74831 PARAF.CAB.QUAD.M16X300MM                 PC    2 

7 74849 PARAF.CAB.QUAD.M16X350MM                 PC    4 

8 237545 PINO CRUZ 290MM P/IS.15KV                PC    3 

9 207308 POSTE CONC DT 10M 150DAN                 PC    1 

10 207373 POSTE CONC DT 11M 300DAN                 PC    1 

 
9 EXECUÇÃO DA OBRA 

9.1 – No projeto de referência [2], são representadas as intervenções em cada poste, 
numerados de 1 a 9, sendo: 
 
9.2 – Poste 1: Retirada do elo fusível de 5H; 
 
9.3 – Poste 2: Instalação de chave fusível 100A com elo fusível de 5H; 
 
9.4 – Poste 3: Substituição do poste DT-11-300 por poste CC-12-600. Instalação de 
aterramento temporário, para-raios, aterramento, concretagem do poste, instalação de 
estrutura M2-CE3, retirada da estrutura existente M1, instalação de chave fusível de 
100A com elo fusível de 3H e instalação de derivação de rede de BT; 
 
9.5 – Instalação de extensão de rede de MT entre o poste 3 e poste 5 com cabo coberto 
3#50+9,5mm em 13,8kV, em aproximadamente 77 metros; 
 
9.6 – Poste 4: Instalação de estrutura CE1; 
 
9.7 – Poste 5: Substituição do poste DT-10-150 por poste CC-11-600. Instalação de 
transformador trifásico 45kVA completo com afastador, aterramento, aterramento 
temporário, aterramento de BT, para-raios, aterramento, concretagem de poste e 
estrutura CE3; 
 
9.8 – Poste 6: Instalação de estrutura de baixa tensão; 
 
9.9 - Instalação de extensão de rede de BT entre o poste 6 e poste 9 com cabo 
multiplexado de alumínio 3x1x70+70mm², em aproximadamente 100 metros; 
 
9.10 – Poste 7: Instalação de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT, 
luminária de 100W e braço médio; 
 
9.11 – Poste 8: Instalação de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT, 
luminária de 100W e braço médio; 
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9.12 – Poste 9: Instalação de poste novo DT-11-300 completo com estrutura de BT, 
luminária de 100W, braço médio e aterramento. 
 

10 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GARANTIA A CARGO DA CONTRATADA 

10.1 - A Contratada deverá, durante o prazo de garantia dos equipamentos e instalações 
elétricas, elaborar e entregar à PREFEITURA DE PAPAGAIOS, as rotinas de 
manutenção preditiva, preventiva, mensal, semestral, e anual de toda a instalação pelo 
intervalo de 18 (dezoito) meses, conforme Normas pertinentes, e recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos e instalações constantes deste memorial descritivo. 
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