



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **076/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **130/2025**

Às **09:00** do dia **09/01/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Contratação para prestação de serviços técnicos de elaboração de projetos de instalações elétricas e de rede lógica estruturada destinados às edificações públicas pertencentes ao Município).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **12/12/2025**

Limite de impugnação: **06/01/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **09/01/2026 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: GILBERTO DE FARIA PESSOA MOREIRA	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Impugnação: Boa tarde, A empresa CMD CAR LTDA, e-mail: cmdcar.vendas@gmail.com, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Senhoria e digna Equipe de Apoio, apresentar PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO em face da conforme documentos anexos impugnacao.pdf	Resposta: Boa tarde, a impugnação refere-se a outro processo licitatório. Favor verificar. At.te.
Nome: LUCAS CHRISTIAN CISTERNA TONIN	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Esclarecimento: Qual o valor estimado para o presente pregão?	Resposta: O orçamento estimado da contratação será divulgado após o julgamento das propostas de preços, visando estimular a competitividade e viabilizar a negociação de maneira mais natural, em consonância com o interesse público. Nesse sentido já se manifestou o TCU: "No caso, a Administração não divulgou a planilha e contratou com preços inferiores em 50% a esta". (Fonte: TCU. Processo nº 500.117/96-9. Decisão nº 097/1997- Plenário)" (grifo nosso)

Lote 1
Lote 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor: VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA		CNPJ/CPF: 56.097.408/0001-88	
Data/hora de envio 08/01/2026 18:47:28		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - UBS CANDIDO GONCALVES DOS REIS			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
UBS CANDIDO GONCALVES DOS REIS	1,00	UNIDADE	30.032,47
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO PEREIRA 1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCOLA MUNICIPAL OLEGARIO PEREIRA 1	1,00	UNIDADE	23.682,57
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - ESCOLA MUNICIPAL NADIR JOSE DE BARCELOS 1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCOLA MUNICIPAL NADIR JOSE DE BARCELOS 1	1,00	UNIDADE	28.236,67
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA1			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA1	1,00	UNIDADE	25.455,25
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - PALACIO MUNICIPAL			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PALACIO MUNICIPAL	1,00	UNIDADE	40.273,91
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	50.500,00	09/01/2026 09:11:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	50.490,00	09/01/2026 09:11:50
Lote 1	Aberta	Coulomb Soluções em energia LTDA 50.621.355/0001-76	50.300,00	09/01/2026 09:14:26
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	50.290,00	09/01/2026 09:14:44
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	50.000,00	09/01/2026 09:14:53
Lote 1	Aberta	RENATO MELO ARQUITETURA LTDA 12.478.074/0001-17	450.000,00	09/01/2026 09:15:29
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	49.990,00	09/01/2026 09:15:48
Lote 1	Aberta	Coulomb Soluções em energia LTDA 50.621.355/0001-76	49.800,00	09/01/2026 09:15:51
Lote 1	Aberta	RENATO MELO ARQUITETURA LTDA 12.478.074/0001-17	263.707,60	09/01/2026 09:15:57
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	49.500,00	09/01/2026 09:16:05
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	49.200,00	09/01/2026 09:16:17
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	49.000,00	09/01/2026 09:16:28
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	48.900,00	09/01/2026 09:16:41
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	48.420,00	09/01/2026 09:16:45
Lote 1	Aberta	Coulomb Soluções em energia LTDA 50.621.355/0001-76	38.000,00	09/01/2026 09:16:46
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	48.000,00	09/01/2026 09:16:56
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	37.990,00	09/01/2026 09:16:59
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	37.500,00	09/01/2026 09:17:05
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	47.000,00	09/01/2026 09:17:39
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	37.200,00	09/01/2026 09:17:48
Lote 1	Aberta (Excluído)	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	4.600,00	09/01/2026 09:17:54
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	37.000,00	09/01/2026 09:18:09
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	46.000,00	09/01/2026 09:18:12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	36.000,00	09/01/2026 09:18:26
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	36.900,00	09/01/2026 09:18:27
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	35.000,00	09/01/2026 09:18:32
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	34.000,00	09/01/2026 09:18:40
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	33.000,00	09/01/2026 09:18:46
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	32.000,00	09/01/2026 09:18:53
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	32.990,00	09/01/2026 09:18:54
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	31.000,00	09/01/2026 09:18:59
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	30.000,00	09/01/2026 09:19:05
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	29.500,00	09/01/2026 09:19:11
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	28.000,00	09/01/2026 09:19:18
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	27.500,00	09/01/2026 09:19:24
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	25.000,00	09/01/2026 09:19:29
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	24.500,00	09/01/2026 09:19:41
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	22.000,00	09/01/2026 09:20:03
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	21.500,00	09/01/2026 09:20:13
Lote 1	Aberta	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP 13.279.952/0001-38	29.490,00	09/01/2026 09:20:16
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	18.000,00	09/01/2026 09:20:20
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	17.900,00	09/01/2026 09:20:28
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	16.000,00	09/01/2026 09:20:39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	15.900,00	09/01/2026 09:20:52
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	15.500,00	09/01/2026 09:21:07
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	15.400,00	09/01/2026 09:21:14
Lote 1	Aberta	Coulomb Soluções em energia LTDA 50.621.355/0001-76	29.900,00	09/01/2026 09:21:27
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	15.300,00	09/01/2026 09:21:38
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	15.200,00	09/01/2026 09:21:49
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	15.000,00	09/01/2026 09:22:04
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	14.900,00	09/01/2026 09:22:26
Lote 1	Aberta	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS 32.374.572/0001-27	14.850,00	09/01/2026 09:24:01
Lote 1	Aberta	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	14.800,00	09/01/2026 09:24:09
Lote 1	Negociação	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA 56.097.408/0001-88	14.800,00	09/01/2026 09:29:24

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	09/01/2026 09:06:15
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	09/01/2026 09:06:19
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	09/01/2026 09:06:19
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	09/01/2026 09:06:44
Sistema	A fase de lances do lote 01 foi iniciada.	09/01/2026 09:06:47
Sistema	O Fornecedor 01 realizou a exclusão do lance no valor de R\$ 4.600,00 no lote 01 .	09/01/2026 09:17:58
Sistema	O fornecedor 09 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	09/01/2026 09:29:32
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 66.030,00.	09/01/2026 09:30:05
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA . Prazo de 120 minuto(s) - (Início: 09/01/2026 09:31:00, Término: 09/01/2026 11:31:00).	09/01/2026 09:30:26
Pregoeiro(a)	Solicito que seja anexo documentos de habilitação, bem como comprovação da exequibilidade da proposta.	09/01/2026 09:30:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 13:00h.	09/01/2026 09:31:08
Sistema	O fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA realizou o envio de documentos complementares: <i>CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_-ENGENHEIRO_ELETRICISTA_assinado, CERTIDAO_DE_QUITACAO_ENG_ELE_TALLES_31-03-2026 e outros 28 documentos.</i>	09/01/2026 11:30:59
Fornecedor 9	O fornecedor 09 solicitou envio de mensagem.	09/01/2026 11:31:32
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	09/01/2026 13:03:31
Sistema	Prazo para documentos complementares do fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA foi finalizado manualmente pelo ente público	09/01/2026 13:23:20
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA . Prazo de 30 minuto(s) - <i>(Início: 09/01/2026 13:24:00, Término: 09/01/2026 13:54:00).</i>	09/01/2026 13:23:29
Pregoeiro(a)	Reitero pedido de comprovação de exequibilidade da proposta.	09/01/2026 13:24:00
Pregoeiro(a)	30 minutos.	09/01/2026 13:24:15
Sistema	O fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA realizou o envio de documentos complementares: <i>Comprovacao_de_exequibilidade_assinado, CONTRATO_DE_PRESTACAO_DE_SERVICOS_-ENGENHEIRO_ELETRICISTA_assinado e outros 29 documentos.</i>	09/01/2026 13:25:26
Sistema	O fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	09/01/2026 13:56:08
Sistema	O fornecedor VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	09/01/2026 13:56:16
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - <i>(Prazo inicial: 09/01/2026 13:57:00, Prazo final: 09/01/2026 14:27:00).</i>	09/01/2026 13:56:19
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	09/01/2026 13:56:25
Fornecedor 3	Intenção de recurso de ALTERNATIVA DIGITAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA. para o lote 01 . (Valor estimado: R\$ 66.030,00. Proposta vencedora: R\$ 14.800,00 (redução >75%). O objeto exige projetos técnicos, pranchas, memoriais e ART/RRT, custos incompatíveis com o valor ofertado. Requer-se reavaliação da exequibilidade.)	09/01/2026 14:26:33
Fornecedor 3	A proposta inicial da empresa vencedora era de R\$ 147.680,87, sendo posteriormente reduzida para R\$ 14.800,00, o que representa uma queda superior a 90%. Tal variação extrema reforça os indícios de inexecuibilidade e incompatibilidade com os custos mínimos do objeto licitado.	09/01/2026 14:31:47
Fornecedor 9	BOA TARDE SR. PREGOEIRO QUAL O LANCE FINAL DO FORNECEDOR 03 POR GENTILEZA...PODERIA NOS INFORMAR?	09/01/2026 14:58:23
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - <i>(Prazo Recurso: 14/01/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 19/01/2026 23:59).</i>	09/01/2026 15:21:43
Fornecedor 3	Onde envio a minha intenção de recurso?	09/01/2026 16:21:08
Fornecedor 3	Boa tarde Sr.Pregoeiro, gostaria de saber onde eu faço o envio do recurso	12/01/2026 12:08:29

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação

Resposta



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Nome: Rodrigo Carrupt Martins	Nome:
Recurso: Segue, em anexo, Recurso Administrativo, para análise desta Comissão. Recurso_LC-001.pdf	Resposta:
Nome: TALLE VALADARES SERRA	Nome:
Contrarrazão: Segue em anexo Contrarrazões, seguimos a disposição. CONTRARRAZOES_AO_RECORSO_ADMINISTRATIVO_assinado.pdf	Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	VM ENGENHARIA & CONSULTORIAS LTDA	56.097.408/0001-88	14.800,00
2	SIMAO HENRIQUE RODRIGUES FROIS	32.374.572/0001-27	14.850,00
3	FASE 3 ENGENHARIA LTDA EPP	13.279.952/0001-38	29.490,00
4	Coulomb Soluções em energia LTDA	50.621.355/0001-76	29.900,00
5	ENGERB PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	11.733.445/0001-05	50.555,53
6	ALTERNATIVA DIGITAL ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.	07.944.934/0001-20	250.000,00
7	RENATO MELO ARQUITETURA LTDA	12.478.074/0001-17	263.707,60
8	RB SOLUÇÕES LTDA	27.027.673/0001-91	500.000,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 21 de Janeiro de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

Álef Batista Gonçalves - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio