



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **031/2026**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **056/2026**

**Registro de Preços**, prazo: 12 mes(es)

Às **09:00** do dia **20/05/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para eventual contratação para execução de recomposição de pavimentação asfáltica (tapa-buraco) e implantação de dispositivos de redução de velocidade (ondulações transversais e travessias elevadas) em CBUQ). Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **27/04/2026**

Limite de impugnação: **15/05/2026 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **20/05/2026 às 09:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1 CONFORME EDITAL

<b>Fornecedor:</b> Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 41.240.636/0001-98		
<b>Data/hora de envio</b> 19/05/2026 15:07:00	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM C.B.U.Q.(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO CORTES, DEMOLIÇÕES, LIMPEZA, USINAGEM, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DAMASSA ASFÁLTICA COM ROLO COMPACTADOR."			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM C.B.U.Q.(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO CORTES, DEMOLIÇÕES, LIMPEZA, USINAGEM, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DAMASSA ASFÁLTICA COM ROLO COMPACTADOR."	800,00	TONELADA	887,69
--	--------	----------	--------

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

2 - "EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E TRAVESSIAS ELEVADAS EM C.B.U.Q.(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO LIMPEZA, USINAGEM, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DAMASSA ASFÁLTICA COM ROLO COMPACTADOR."

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
"EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ONDULAÇÕES TRANSVERSAIS E TRAVESSIAS ELEVADAS EM C.B.U.Q.(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, INCLUINDO LIMPEZA, USINAGEM, IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DAMASSA ASFÁLTICA COM ROLO COMPACTADOR."	225,00	TONELADA	852,32

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

3 - "EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, LIMPEZA, RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO"

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
"EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA, LIMPEZA, RR-1C, TRANSPORTE E APLICAÇÃO"	750,00	METROS QUADRADOS	2,21

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	903.000,00	20/05/2026 09:12:25
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	902.000,00	20/05/2026 09:12:48
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	901.000,00	20/05/2026 09:13:23
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	900.000,00	20/05/2026 09:13:45
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	899.000,00	20/05/2026 09:14:29
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	890.000,00	20/05/2026 09:14:56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	889.990,00	20/05/2026 09:15:34
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	889.000,00	20/05/2026 09:15:35
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	889.900,00	20/05/2026 09:15:38
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	888.000,00	20/05/2026 09:15:49
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	887.000,00	20/05/2026 09:15:58
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUÇOES LTDA 43.109.678/0001-10	903.500,00	20/05/2026 09:16:01
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	885.000,00	20/05/2026 09:16:12
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	884.000,00	20/05/2026 09:16:23
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	880.000,00	20/05/2026 09:16:41
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	879.900,00	20/05/2026 09:17:01
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	876.000,00	20/05/2026 09:17:17
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	875.500,00	20/05/2026 09:17:30
Lote 1	Aberta	FERNANDES CONSTRUÇOES E ADMINISTRAÇOES DE OBRAS LTDA 14.227.005/0001-66	883.999,00	20/05/2026 09:17:37
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	875.000,00	20/05/2026 09:17:52
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	874.500,00	20/05/2026 09:17:55
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	874.000,00	20/05/2026 09:18:07
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	870.000,00	20/05/2026 09:18:10
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	867.000,00	20/05/2026 09:18:28
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	869.000,00	20/05/2026 09:18:29
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUÇOES LTDA 43.109.678/0001-10	900.000,01	20/05/2026 09:18:33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	865.000,00	20/05/2026 09:18:38
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	860.000,00	20/05/2026 09:18:43
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	855.000,00	20/05/2026 09:18:59
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	859.000,00	20/05/2026 09:19:01
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	858.000,00	20/05/2026 09:19:04
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	852.000,00	20/05/2026 09:19:14
Lote 1	Aberta	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 19.268.374/0001-10	850.000,00	20/05/2026 09:19:17
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	848.000,00	20/05/2026 09:19:31
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA 43.109.678/0001-10	868.000,00	20/05/2026 09:19:37
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	847.000,00	20/05/2026 09:19:39
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	840.000,00	20/05/2026 09:19:47
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	820.000,00	20/05/2026 09:19:57
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	835.000,00	20/05/2026 09:20:02
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	810.000,00	20/05/2026 09:20:15
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA 43.109.678/0001-10	865.000,01	20/05/2026 09:20:19
Lote 1	Aberta	FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA 14.227.005/0001-66	819.000,00	20/05/2026 09:20:21
Lote 1	Aberta	L.M. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA 32.109.890/0001-60	858.402,43	20/05/2026 09:20:21
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	805.000,00	20/05/2026 09:20:31
Lote 1	Aberta	URBSAN CONSTRUCOES LTDA 27.127.781/0001-36	811.000,00	20/05/2026 09:20:43
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	800.000,00	20/05/2026 09:20:56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	730.000,00	20/05/2026 09:21:02
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	799.500,00	20/05/2026 09:21:08
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA 43.109.678/0001-10	864.000,10	20/05/2026 09:21:20
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	722.000,00	20/05/2026 09:21:22
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	729.000,00	20/05/2026 09:21:22
Lote 1	Aberta	FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA 14.227.005/0001-66	798.000,00	20/05/2026 09:21:23
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	721.500,00	20/05/2026 09:21:37
Lote 1	Aberta	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA 45.485.178/0001-08	770.000,00	20/05/2026 09:21:48
Lote 1	Aberta	URBSAN CONSTRUCOES LTDA 27.127.781/0001-36	809.999,99	20/05/2026 09:21:55
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	700.000,00	20/05/2026 09:21:58
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	695.000,00	20/05/2026 09:22:12
Lote 1	Aberta	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	699.900,00	20/05/2026 09:22:13
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	677.686,13	20/05/2026 09:22:18
Lote 1	Aberta	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA 43.109.678/0001-10	740.000,00	20/05/2026 09:22:45
Lote 1	Aberta (Excluído)	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	6.700,00	20/05/2026 09:22:46
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	677.686,00	20/05/2026 09:22:53
Lote 1	Aberta	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	670.000,00	20/05/2026 09:23:21
Lote 1	Aberta	FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA 14.227.005/0001-66	768.000,00	20/05/2026 09:23:36
Lote 1	Aberta	URBSAN CONSTRUCOES LTDA 27.127.781/0001-36	804.999,90	20/05/2026 09:25:10
Lote 1	Negociação	Francis Vinicius da Silva 37.747.845/0001-55	670.000,00	20/05/2026 09:30:46
Lote 1	Negociação	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA 37.210.439/0001-59	699.900,00	20/05/2026 15:33:35



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98</b>	<b>677.678,00</b>	<b>22/05/2026 13:25:44</b>
---------------	-------------------	--	-------------------	----------------------------

<b>Chat</b>		
<b>Apelido</b>	<b>Mensagem</b>	<b>Data/Hora</b>
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	20/05/2026 09:10:41
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	20/05/2026 09:10:41
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos iniciar a fase de lances.	20/05/2026 09:11:05
Sistema	A fase de lances do <b>lote 01</b> foi iniciada.	20/05/2026 09:11:26
Sistema	O Fornecedor <b>04</b> realizou a exclusão do lance no valor de <b>R\$ 6.700,00</b> no lote <b>01</b> .	20/05/2026 09:22:58
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	20/05/2026 09:31:06
Sistema	O fornecedor <b>04</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	20/05/2026 09:38:07
Pregoeiro(a)	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove a exequibilidade da proposta.	20/05/2026 09:38:54
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 20/05/2026 11:38 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	20/05/2026 09:39:00
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 13h.	20/05/2026 09:39:14
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	20/05/2026 13:05:32
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor reitero pedido de atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade.	20/05/2026 13:06:56
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	20/05/2026 13:07:06
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 20/05/2026 15:06 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	20/05/2026 13:07:09
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 15:30h	20/05/2026 13:07:21
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	20/05/2026 15:33:17
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote <b>01</b> . Justificativa: licitante deixou de atualizar proposta na plataforma, nem comprovou sua exequibilidade.	20/05/2026 15:33:26
Sistema	O fornecedor 12 que é ME/EPP/COOP foi <b>convocado</b> nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote <b>01</b> nos próximos 05 minutos	20/05/2026 15:33:35
Sistema	O fornecedor <b>10</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	20/05/2026 15:40:32
Pregoeiro(a)	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove a exequibilidade da proposta.	20/05/2026 15:40:44
Pregoeiro(a)	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 20/05/2026 17:40 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	20/05/2026 15:40:51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 09:00 do dia 22/05/2026.	20/05/2026 15:41:15
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	22/05/2026 09:09:01
Pregoeiro(a)	Fornecedor 10 reitero pedido de atualização da proposta na plataforma, bem comprove a exequibilidade da proposta.	22/05/2026 09:11:11
Pregoeiro(a)	Fornecedor 10, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada.	22/05/2026 09:11:16
Pregoeiro(a)	Fornecedor 10, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 22/05/2026 11:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	22/05/2026 09:11:19
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 13h.	22/05/2026 09:11:29
Sistema	O fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> realizou o envio de documentos complementares	22/05/2026 10:55:04
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	22/05/2026 13:20:52
Pregoeiro(a)	Senhor fornecedor 10, o senhor anexou planilha de custos e composição dos custos, todavia também é necessário atualizar a proposta diretamente na plataforma. Vou conceder o prazo de 30 min para complementarem a diligência.	22/05/2026 13:24:12
Sistema	O Fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	22/05/2026 13:25:44
Sistema	Solicitação de documentos complementares para o fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> . (Início: 22/05/2026 13:26, Término: 22/05/2026 15:25).	22/05/2026 13:26:42
Pregoeiro(a)	Concedo o prazo de 2 (duas) horas para apresentação dos documentos de habilitação.	22/05/2026 13:27:03
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 15:30h.	22/05/2026 13:27:12
Fornecedor 10	Os documentos de habilitação já estão anexados ao sistema.	22/05/2026 13:29:00
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, vamos dar andamento a sessão.	22/05/2026 15:31:17
Sistema	O fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	22/05/2026 15:31:24
Sistema	O fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	22/05/2026 15:31:30
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 22/05/2026 15:32:00, Prazo final: 22/05/2026 16:02:00).	22/05/2026 15:31:34
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicado(s)</b> para o fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> .	29/05/2026 10:54:07
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologado(s)</b> para o fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> .	29/05/2026 10:54:13
Pregoeiro(a)	Senhores licitantes, Informamos que, após a conclusão das etapas do certame e observadas as disposições legais aplicáveis, ficam as empresas vencedoras CONVOCADAS para assinatura da Ata de Registro de Preços, bem como dos contratos dela decorrentes, quando cabíveis, nos termos do edital e da Lei nº 14.133/2021. Solicita-se que os licitantes acompanhem as comunicações oficiais junto à plataforma eletrônica e mantenham atualizados seus dados de contato, devendo providenciar, dentro do prazo estabelecido, o envio da documentação necessária e a assinatura eletrônica dos instrumentos convocatórios. O não atendimento à presente convocação, sem justificativa formal aceita pela Administração, poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas previstas no edital e na legislação vigente, inclusive convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Fica franqueado aos interessados o canal oficial de comunicação deste órgão para esclarecimentos adicionais. Atenciosamente	29/05/2026 12:59:47



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	41.240.636/0001-98	677.678,00
2	Inpav Infraestrutura Ltda	39.850.066/0001-06	677.686,13
3	MINAS BRASIL MINERACAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	37.210.439/0001-59	699.900,00
4	PIOTOR CONSTRUCOES LTDA	43.109.678/0001-10	740.000,00
5	FERNANDES CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES DE OBRAS LTDA	14.227.005/0001-66	768.000,00
6	MJ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	45.485.178/0001-08	770.000,00
7	URBSAN CONSTRUCOES LTDA	27.127.781/0001-36	804.999,90
8	EMPRESER-EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	19.268.374/0001-10	850.000,00
9	L.M. EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA	32.109.890/0001-60	858.402,43
10	CONSTRUTORA VIAMINAS LTDA	39.748.406/0001-92	903.581,50
11	CONSTRUTORA PLANNER ENGENHARIA	45.159.728/0001-07	903.581,50

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
05/05/2026 11:03:40	<b>Atualização nos dados do processo</b> <b>Data da disputa/Fim do envio de propostas:</b> 13/05/2026 09:00:00 → 20/05/2026 09:00:00
05/05/2026 11:04:13	<b>Mensagem do ente público</b> A Prefeitura de Papagaios/MG comunica que o edital Processo Licit. 056/2026, Pregão Eletrônico 031/2026 sofreu alteração. Nova Dt. Abertura: 20/05/2026 às 09:00h. Informações nos sites <a href="http://www.licitardigital.com.br">www.licitardigital.com.br</a> e <a href="http://www.papagaios.mg.gov.br">www.papagaios.mg.gov.br</a> ou e-mail: <a href="mailto:licitacao@papagaios.mg.gov.br">licitacao@papagaios.mg.gov.br</a> ou pelo Tel: (37) 3274-1260. Pregoeira

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	29/05/2026 10:54:07	29/05/2026 10:54:13

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 29 de Maio de 2026, 1 de 1 lote(s).



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Documento gerado em 29 de Maio de 2026.

---

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

---

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

---

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

---

Roberta Chaves Duarte - Equipe de Apoio

---

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio