



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **003/2025**, Processo Administrativo nº **064/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Execução de reforma da rotatória na Rua Pitangui com Avenida Getúlio Vargas, bairro Santo Antônio, Papagaios/MG

### Resumo

| Fornecedor   | Estimado          | Homologado        | Diferença                                      |
|--|-------------------|-------------------|--|
| Freitas Barcelos Engenharia LTDA - 41.357.852/0001-18<br>luizrafael@freitasbarcelosengenharia.com.br - (37) 98855-5625 | 216.054,45        | 134.990,00        | 81.064,45<br>Proveito ( 37,52% )               |
| <b>Totais</b>  | <b>216.054,45</b> | <b>134.990,00</b> | <b>81.064,45</b><br><b>Proveito ( 37,52% )</b> |

### Detalhes

**RISLAINE DE FARIA CANCADO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** Freitas Barcelos Engenharia LTDA - **CPF/CNPJ:** 41.357.852/0001-18

**Lote 1**

**Data/Hora da Homologação - 08/08/2025 09:02:38**

Lote único

| Descrição Item  | Quantidade | Medida  | Unitário | Sub Total |
|---|------------|---------|----------|-----------|
| FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO   | 1,00       | UNIDADE | 922,97   | 922,97    |
| LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA | 3,00       | Mês     | 614,11   | 1.842,33  |
| LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3  | 1,00       | UNIDADE | 3,77     | 3,77      |
| MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA  | 1,00       | UNIDADE | 1.203,68 | 1.203,68  |
| TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (110X220)CM, INCLUSIVE PINTURA LÁTEX   | 75,00      | METROS  | 159,83   | 11.987,25 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|   |        |                   |        |           |
|---|--------|-------------------|--------|-----------|
| PORTÃO PARA TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO COM FECHAMENTO DE OBRA EM CHAPA DE COMPENSADO, ESP. 12MM,   | 2,42   | METROS QUADRADOS  | 125,63 | 304,02    |
| CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO  | 126,00 | METRO CUBICO      | 2,47   | 311,22    |
| TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM   | 126,00 | METRO CUBICO X KM | 2,08   | 262,08    |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M,  | 5,00   | METRO CUBICO      | 59,18  | 295,90    |
| PERFURAÇÃO MANUAL DE ESTACA TIPO BROCA A TRADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO, EXCLUSIVE ARMAÇÃO  | 2,00   | METRO CUBICO      | 192,86 | 385,72    |
| DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO   | 28,00  | METRO CUBICO      | 210,79 | 5.902,12  |
| CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER   | 50,00  | METROS QUADRADOS  | 7,77   | 388,50    |
| REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL,   | 50,00  | METROS QUADRADOS  | 26,62  | 1.331,00  |
| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 6CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM,                                    | 250,00 | METROS QUADRADOS  | 64,58  | 16.145,00 |
| PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA OU DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20)CM COM JUNTA SECA,  | 39,00  | METROS QUADRADOS  | 86,34  | 3.367,26  |
| RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA,   | 2,00   | UNIDADE           | 357,41 | 714,82    |
| FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20MPA   | 16,00  | METRO CUBICO      | 594,50 | 9.512,00  |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 10MM INCLUSIVE   | 20,00  | QUILOGRAMA        | 10,94  | 218,80    |
| CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE   | 20,00  | QUILOGRAMA        | 10,68  | 213,60    |
| ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE  | 33,00  | METROS QUADRADOS  | 117,11 | 3.864,63  |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE   | 52,00  | METROS QUADRADOS  | 108,72 | 5.653,44  |
| GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETAS,                                     | 10,00  | METROS            | 60,64  | 606,40    |
| CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 3,00   | UNIDADE           | 167,29 | 501,87    |
| DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS   | 20,00  | METROS            | 23,74  | 474,80    |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO  | 40,00  | METROS            | 15,45  | 618,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

|   |        |                  |           |           |
|---|--------|------------------|-----------|-----------|
| ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 32MM (1"),   | 10,00  | METROS           | 5,43      | 54,30     |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA   | 100,00 | METROS           | 4,10      | 410,00    |
| LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT  | 6,00   | UNIDADE          | 22,46     | 134,76    |
| RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W -   | 1,00   | UNIDADE          | 27,86     | 27,86     |
| REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO  | 1,00   | UNIDADE          | 240,30    | 240,30    |
| PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE,  | 50,00  | METROS QUADRADOS | 5,83      | 291,50    |
| PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS,  | 50,00  | METROS QUADRADOS | 10,41     | 520,50    |
| PINTURA COM VERNIZ ACRÍLICO EM ALVENARIA OU CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL   | 52,00  | METROS QUADRADOS | 14,96     | 777,92    |
| EMASSAMENTO EM PAREDE EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL) COM MASSA ACRÍLICA,  | 58,00  | METROS QUADRADOS | 12,54     | 727,32    |
| PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO  | 58,00  | METROS QUADRADOS | 23,54     | 1.365,32  |
| PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO   | 125,00 | METROS QUADRADOS | 27,15     | 3.393,75  |
| PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M,  | 2,00   | UNIDADE          | 12,54     | 25,08     |
| FORNECIMENTO DE PALMEIRA JERIVÁ COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M,EXCLUSIVE PLANTIO   | 2,00   | UNIDADE          | 122,43    | 244,86    |
| FORNECIMENTO DE ARBUSTO BELA EMÍLIA COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM,  | 30,00  | UNIDADE          | 6,89      | 206,70    |
| FORNECIMENTO DE ARBUSTO CAMARÁ COM ALTURA MÍNIMA DE 15CM,   | 50,00  | UNIDADE          | 6,89      | 344,50    |
| PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO  | 80,00  | UNIDADE          | 9,40      | 752,00    |
| Chumbador tipo espera em aço CA-25 para fixação de estrutura metálica em concreto   | 20,00  | QUILOGRAMA       | 27,88     | 557,60    |
| CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24),  | 34,20  | METROS           | 37,86     | 1.294,81  |
| LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO | 2,00   | UNIDADE          | 946,32    | 1.892,64  |
| MARCO EM ESTRUTURA METÁLICA, COM FECHAMENTO EM PLACAS CIMENTÍCIAS E LETREIRO EM AÇO INOX  | 1,00   | UNIDADE          | 51.916,30 | 51.916,30 |
| LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA  | 440,00 | METROS QUADRADOS | 6,32      | 2.780,80  |

Papagaios, 08 de Agosto de 2025.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

---

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO