



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **005/2025**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **067/2025**

Às **09:00** do dia **27/06/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Execução de Pavimentação Asfáltica em CBUQ - Diversos trechos de Papagaios/MG).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **06/06/2025**

Limite de impugnação: **24/06/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **27/06/2025 às 09:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1 Lote único

<b>Fornecedor:</b> Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 41.240.636/0001-98		
<b>Data/hora de envio</b> 27/06/2025 08:22:56	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURAMETÁLICA DE METALON			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPAGALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVOVINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURAMETÁLICA DE METALON	2,00	METROS QUADRADOS	331,17
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTRFE COM VALOR			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LÍMÍTROFE COM VALOR	1,00	VB	2.215,33
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO	1.940,50	METROS QUADRADOS	2,63
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR	970,25	METRO CUBICO	7,20
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA 50%-50%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM	485,13	METRO CUBICO	147,50
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	1.940,50	METROS QUADRADOS	11,33
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR	1.694,50	METROS QUADRADOS	2,94
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

**8 - EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS	50,84	METRO CUBICO	2.193,83

Marca: NA

Fabricante: NA

Modelo: NA

## Descrição Comprador

**9 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL	5.821,50	METRO CUBICO X KM	2,29

Marca: NA

Fabricante: NA

Modelo: NA

## Descrição Comprador

**10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA	4.205,45	TONELADAS X KM	1,85

Marca: NA

Fabricante: NA

Modelo: NA

## Descrição Comprador

**11 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	5.574,67	TONELADAS X KM	0,72

Marca: NA

Fabricante: NA

Modelo: NA

## Descrição Comprador

**12 - SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,**

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO,	300,00	METROS	56,86

Marca: NA

Fabricante: NA

Modelo: NA

## Descrição Comprador

**13 - GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ MOLDADA, MFC-03 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES	300,00	METROS	119,46
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
14 - PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA	350,00	METROS QUADRADOS	83,73
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	492,00	METROS QUADRADOS	10,22
<b>Marca:</b> NA	<b>Fabricante:</b> NA	<b>Modelo:</b> NA	

## Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	337.065,00	27/06/2025 09:09:21
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	335.000,00	27/06/2025 09:10:10
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	332.803,65	27/06/2025 09:10:36
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	330.621,41	27/06/2025 09:10:53
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	329.000,00	27/06/2025 09:11:01
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	327.247,73	27/06/2025 09:12:13
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	326.198,39	27/06/2025 09:12:43
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	325.000,00	27/06/2025 09:15:02
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	323.874,04	27/06/2025 09:15:56
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	324.135,12	27/06/2025 09:16:05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	323.823,50	27/06/2025 09:16:35
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	322.035,41	27/06/2025 09:16:36
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	320.000,00	27/06/2025 09:17:21
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	319.856,18	27/06/2025 09:17:56
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	317.126,66	27/06/2025 09:18:00
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	316.000,00	27/06/2025 09:18:07
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	315.584,69	27/06/2025 09:18:21
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	313.752,97	27/06/2025 09:18:39
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	310.000,00	27/06/2025 09:19:16
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	309.099,15	27/06/2025 09:19:53
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	309.000,00	27/06/2025 09:20:08
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	299.000,00	27/06/2025 09:21:11
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	296.884,54	27/06/2025 09:22:33
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	298.575,40	27/06/2025 09:22:39
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	296.880,00	27/06/2025 09:23:21
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	296.398,45	27/06/2025 09:24:16
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	293.510,85	27/06/2025 09:25:24
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	292.395,00	27/06/2025 09:25:34
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	292.004,38	27/06/2025 09:25:50
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	290.137,16	27/06/2025 09:27:04
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	292.000,00	27/06/2025 09:27:08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	290.000,00	27/06/2025 09:27:10
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	289.914,05	27/06/2025 09:27:29
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	289.500,00	27/06/2025 09:29:12
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	287.866,61	27/06/2025 09:29:53
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	287.800,00	27/06/2025 09:30:14
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	287.799,99	27/06/2025 09:31:12
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	287.799,98	27/06/2025 09:31:38
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	285.691,85	27/06/2025 09:32:53
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	283.389,78	27/06/2025 09:34:49
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	281.387,25	27/06/2025 09:35:16
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	283.000,00	27/06/2025 09:35:24
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	280.016,10	27/06/2025 09:37:08
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	279.268,42	27/06/2025 09:37:40
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	280.000,00	27/06/2025 09:38:40
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	276.642,41	27/06/2025 09:40:36
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	274.900,42	27/06/2025 09:41:43
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	273.268,72	27/06/2025 09:43:02
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	276.000,00	27/06/2025 09:44:05
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98</b>	<b>273.268,72</b>	<b>27/06/2025 11:07:26</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
---------	----------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	27/06/2025 09:07:48
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	27/06/2025 09:07:48
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	27/06/2025 09:08:06
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	27/06/2025 09:08:08
Agente de Contratação	Vamos melhorar esses valores?	27/06/2025 10:35:13
Fornecedor 4	Esse é nosso melhor valor.	27/06/2025 10:36:29
Sistema	O fornecedor <b>04</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	27/06/2025 10:36:44
Agente de Contratação	Concedo o prazo de 02 (duas) horas para atualização da plataforma no sistema, bem como apresentação de Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.	27/06/2025 10:37:34
Agente de Contratação	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	27/06/2025 10:37:58
Agente de Contratação	Sessão retorna às 14:00h.	27/06/2025 10:38:24
Sistema	O Fornecedor <b>4</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	27/06/2025 11:07:26
Agente de Contratação	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	27/06/2025 14:02:35
Agente de Contratação	Proposta, Planilha Orçamentária e Cronograma devidamente atualizados.	27/06/2025 14:04:17
Agente de Contratação	Fornecedor: Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	27/06/2025 14:04:42
Agente de Contratação	Sessão retorna às 10:00 do dia 30/06/2025.	27/06/2025 14:05:55
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	30/06/2025 10:21:05
Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação.	30/06/2025 10:21:19
Sistema	O fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	30/06/2025 10:28:31
Sistema	O fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	30/06/2025 10:28:38
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 30/06/2025 10:29:00, Prazo final: 30/06/2025 10:59:00).	30/06/2025 10:28:42
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> .	30/06/2025 13:01:48
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA</b> .	30/06/2025 13:01:53

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

*Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	41.240.636/0001-98	273.268,72
2	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	46.993.822/0001-11	274.900,42
3	Inpav Infraestrutura Ltda	39.850.066/0001-06	276.000,00
4	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA	53.275.036/0001-44	292.000,00
5	CONSTRUTORA DLG LTDA	40.467.012/0001-45	337.380,49

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
<b>Lote 1</b>	30/06/2025 13:01:48	30/06/2025 13:01:53

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 30 de Junho de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 04 de Julho de 2025.

Regina Aparecida Moreira - Agente de Contratação

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

Geovanna Souza Teixeira - Equipe de Apoio