



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **007/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **076/2025**

Às **09:00** do dia **31/07/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Contratação de empresa credenciada na CEMIG nas modalidades 832 e 833 para execução de obras de extensão e modificações de redes elétricas em diversos locais do município de Papagaios).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **16/07/2025**

Limite de impugnação: **28/07/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **31/07/2025 às 09:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Solicitação	Resposta
Nome: Lucimar dos Santos Alves	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Esclarecimento: Prezados, Na planilha orçamentária todos os itens citam os postes a que se referem, exemplo: "Item 1.1 - Abrir ou fechar jumper circuito de baixa tensão (Postes 1 e 9)". Essa definição dos postes da a entender que já existe projeto ou croqui das obras. Solicitamos disponibilizar os mesmos, caso existam, para melhor elaboração das propostas.	Resposta: Boa tarde, projetos anexados na aba de documentos complementares.
Nome: Lucas de Lima Vieira	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Impugnação: Prezados, boa tarde! Segue anexa impugnação ao edital da Concorrência nº 002/2025. IMPUGNACAO_PAPAGAIOS.pdf	Resposta: Bom dia, segue resposta do Setor Requisitante. E-mail_de_Papagaios.pdf

Lote 1 Lote único

Fornecedor: CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA	CNPJ/CPF: Anônimo (LGPD)
Data/hora de envio 29/07/2025 13:44:41	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

1 - Abrir ou fechar jumper circuito de baixa tensão

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Abrir ou fechar jumper circuito de baixa tensão	2,00	CONJUNTO	1.017,09

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - Fornecer e instalar estrutura de média tensão protegida em poste existente

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de média tensão protegida em poste existente	1,00	CONJUNTO	4.685,21

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada	3,00	CONJUNTO	16.888,24

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos	1,00	CONJUNTO	22.590,54

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada	3,00	CONJUNTO	15.321,79

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

6 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente	3,00	CONJUNTO	4.258,71

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

7 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional e baixa tensão isolada (Trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional e baixa tensão isolada (Trifásico)	1,00	CONJUNTO	16.888,24

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

8 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio	6,00	CONJUNTO	2.267,43

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

9 - Retirada completa de rede secundária

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de rede secundária	3,00	CONJUNTO	3.583,57

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

10 - Retirar poste existente

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirar poste existente	3,00	CONJUNTO	3.574,82

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

11 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico)	2,00	CONJUNTO	15.321,79

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

12 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,4 e 5)

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,4 e 5)	3,00	CONJUNTO	4.258,71

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

13 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 2 e 3)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 2 e 3)	2,00	CONJUNTO	2.267,43
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
14 - Retirada completa de rede secundária (Postes 4 e 5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de rede secundária (Postes 4 e 5)	2,00	CONJUNTO	3.583,57
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
15 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico)	3,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
16 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4,5 e 8)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4,5 e 8)	3,00	CONJUNTO	15.321,79
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
17 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 6 e 7)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 6 e 7)	2,00	CONJUNTO	4.258,71
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
18 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional e baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 9)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional e baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 9)	1,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
19 - Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 3)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 3)	1,00	CONJUNTO	22.590,54
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
20 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5 e 8)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5 e 8)	6,00	CONJUNTO	2.267,43
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
21 - Retirar poste existente (Postes 1 e 9)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirar poste existente (Postes 1 e 9)	2,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
22 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional (Monofásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão convencional (Monofásico)	1,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
23 - Fornecer e instalar transformador monofásico de 10 KVA, com acessórios e equipamentos			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar transformador monofásico de 10 KVA, com acessórios e equipamentos	1,00	CONJUNTO	15.675,81
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
24 - Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio	1,00	CONJUNTO	2.077,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
25 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,2,3,4,6,8,9 e 10)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,2,3,4,6,8,9 e 10)	8,00	CONJUNTO	4.258,71
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
26 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico)	3,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
27 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 7)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 7)	1,00	CONJUNTO	15.321,79
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
28 - Instalar transformador trifásico de 30 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Instalar transformador trifásico de 30 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 5)	1,00	CONJUNTO	20.474,31
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
29 - Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 4,5,7,10 e 11)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 4,5,7,10 e 11)	5,00	CONJUNTO	2.077,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
30 - Retirada completa de transformador trifásico de 30 KVA (Poste 2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de transformador trifásico de 30 KVA (Poste 2)	1,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

31 - Retirada completa de rede secundária (Postes 1,2,3,4,6,9 e 10)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de rede secundária (Postes 1,2,3,4,6,9 e 10)	7,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
32 - Retirar poste existente (Postes 5 e 12)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirar poste existente (Postes 5 e 12)	2,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
33 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 e 12)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 e 12)	12,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
34 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 13,14,15,16,17,18 e 19)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 13,14,15,16,17,18 e 19)	7,00	CONJUNTO	15.321,79
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
35 - Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Postes 4 e 12)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Postes 4 e 12)	2,00	CONJUNTO	22.590,54
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
36 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19)	19,00	CONJUNTO	2.267,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Descrição Comprador				
37 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Poste 20)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Poste 20)	1,00	CONJUNTO	4.258,71	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
38 - Fornecer e instalar estai de cruzeta a poste (Poste 21)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar estai de cruzeta a poste (Poste 21)	1,00	CONJUNTO	7.221,69	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
39 - Retirar estai de cruzeta a poste (Poste 22)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Retirar estai de cruzeta a poste (Poste 22)	1,00	CONJUNTO	1.359,87	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
40 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 2,3,5,7,8,9,10,12,13 e 14)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 2,3,5,7,8,9,10,12,13 e 14)	10,00	CONJUNTO	4.258,71	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
41 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4,6 e 11)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4,6 e 11)	3,00	CONJUNTO	16.888,24	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
42 - Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Postes 6 e 11)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Postes 6 e 11)	2,00	CONJUNTO	22.590,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Marca:	Fabricante:	Modelo:		
Descrição Comprador				
43 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 e 14)	14,00	CONJUNTO	2.267,43	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
44 - Retirar poste existente (Postes 6 e 11)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Retirar poste existente (Postes 6 e 11)	2,00	CONJUNTO	3.574,82	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
45 - Retirada completa de rede secundária (Postes 2,3,5,7,8,9,10,12,13 e 14)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Retirada completa de rede secundária (Postes 2,3,5,7,8,9,10,12,13 e 14)	10,00	CONJUNTO	3.583,57	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
46 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,3,5 e 8)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Postes 1,3,5 e 8)	4,00	CONJUNTO	4.258,71	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
47 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 2 e 4)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 2 e 4)	2,00	CONJUNTO	16.888,24	
Marca:			Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador				
48 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 6 e 7)				
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 6 e 7)	2,00	CONJUNTO	15.321,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
49 - Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 1,2,3,4,6 e 7)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 60W braço médio (Postes 1,2,3,4,6 e 7)	6,00	CONJUNTO	2.077,92
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
50 - Retirada completa de rede secundária (Postes 1,3 e 5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de rede secundária (Postes 1,3 e 5)	3,00	CONJUNTO	3.583,57
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
51 - Fornecer e instalar estrutura de média tensão protegida em poste existente (Poste 1)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de média tensão protegida em poste existente (Poste 1)	1,00	CONJUNTO	4.685,21
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
52 - Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com média tensão protegida (Trifásico) e baixa tensão isolada (Trifásico) (Poste 2)	1,00	CONJUNTO	16.888,24
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
53 - Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Poste 3)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar estrutura de baixa tensão isolada em poste existente (Poste 3)	1,00	CONJUNTO	4.258,71
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
54 - Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4 e 5)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar poste equipado com baixa tensão isolada (Trifásico) (Postes 4 e 5)	2,00	CONJUNTO	15.321,79
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
55 - Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 3,4 e 5)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Fornecer e instalar luminária LED 100W braço médio (Postes 3,4 e 5)	3,00	CONJUNTO	2.267,43
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
56 - Instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Instalar transformador trifásico de 45 KVA, com acessórios e equipamentos (Poste 2)	1,00	CONJUNTO	22.590,54
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
57 - Retirada completa de transformador trifásico de 45 KVA			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirada completa de transformador trifásico de 45 KVA	1,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
58 - Retirar poste existente (Poste 2)			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Retirar poste existente (Poste 2)	1,00	CONJUNTO	3.574,82
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.434.250,00	31/07/2025 09:03:57
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.400.000,00	31/07/2025 09:06:13
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.390.000,00	31/07/2025 09:09:27



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 06.091.026/0001-79	1.385.000,00	31/07/2025 09:09:53
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.350.000,00	31/07/2025 09:10:28
Lote 1	Aberta	LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 06.091.026/0001-79	1.330.000,00	31/07/2025 09:10:49
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.300.000,00	31/07/2025 09:11:05
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.299.000,00	31/07/2025 09:11:19
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.298.000,00	31/07/2025 09:11:56
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.297.000,00	31/07/2025 09:12:08
Lote 1	Aberta	LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 06.091.026/0001-79	1.220.000,00	31/07/2025 09:12:21
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.210.000,00	31/07/2025 09:12:35
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.219.000,00	31/07/2025 09:12:39
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.200.000,00	31/07/2025 09:12:39
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.199.000,00	31/07/2025 09:12:58
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.190.000,00	31/07/2025 09:13:08
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.189.000,00	31/07/2025 09:13:19
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.180.000,00	31/07/2025 09:13:37
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.179.000,00	31/07/2025 09:13:51
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.170.000,00	31/07/2025 09:14:57
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.178.000,00	31/07/2025 09:14:58
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.169.000,00	31/07/2025 09:15:10
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.168.000,00	31/07/2025 09:15:29
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.167.000,00	31/07/2025 09:15:40
Lote 1	Aberta	LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA 06.091.026/0001-79	1.149.000,00	31/07/2025 09:17:32



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.165.000,00	31/07/2025 09:17:32
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.145.000,00	31/07/2025 09:17:41
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.164.500,00	31/07/2025 09:19:29
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.144.000,00	31/07/2025 09:21:00
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.142.000,00	31/07/2025 09:21:33
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.141.000,00	31/07/2025 09:21:45
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.140.000,00	31/07/2025 09:22:16
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.139.900,00	31/07/2025 09:22:31
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.139.500,00	31/07/2025 09:22:42
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.138.000,00	31/07/2025 09:23:18
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.137.000,00	31/07/2025 09:23:41
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.135.000,00	31/07/2025 09:25:00
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.134.000,00	31/07/2025 09:25:23
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.130.000,00	31/07/2025 09:27:16
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.133.000,00	31/07/2025 09:27:18
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.129.000,00	31/07/2025 09:27:28
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.125.000,00	31/07/2025 09:27:35
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.124.000,00	31/07/2025 09:28:11
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.120.000,00	31/07/2025 09:30:05
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.119.000,00	31/07/2025 09:30:25
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.115.000,00	31/07/2025 09:32:20
Lote 1	Aberta	Eletro & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.114.000,00	31/07/2025 09:32:32
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.110.000,00	31/07/2025 09:32:51



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	Eleto & Energia Ltda 30.694.170/0001-84	1.109.000,00	31/07/2025 09:33:05
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.100.000,00	31/07/2025 09:33:13
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.095.000,00	31/07/2025 09:33:31
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.094.000,00	31/07/2025 09:34:21
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.090.000,00	31/07/2025 09:34:34
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.089.000,00	31/07/2025 09:35:35
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.088.000,00	31/07/2025 09:36:51
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.087.000,00	31/07/2025 09:38:06
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.085.000,00	31/07/2025 09:38:40
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.084.000,00	31/07/2025 09:39:58
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.080.000,00	31/07/2025 09:41:54
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.079.000,00	31/07/2025 09:43:16
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.078.000,00	31/07/2025 09:45:15
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.077.000,00	31/07/2025 09:46:39
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.075.000,00	31/07/2025 09:48:38
Lote 1	Aberta	Ultra Engenharia e Construções S/A 13.118.774/0001-63	1.074.000,00	31/07/2025 09:50:00
Lote 1	Aberta	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.070.000,00	31/07/2025 09:51:58
Lote 1	Negociação	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA Anônimo (LGPD)	1.070.000,00	31/07/2025 10:34:03

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	31/07/2025 09:02:06
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	31/07/2025 09:02:11
Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	31/07/2025 09:02:11
Agente de Contratação	Bom dia a todos vamos dar inicio a false de lances	31/07/2025 09:02:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	31/07/2025 09:02:50
Agente de Contratação	Senhores vamos melhorar esses valores?	31/07/2025 09:55:43
Fornecedor 4	Não conseguimos.	31/07/2025 09:56:12
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	31/07/2025 09:56:15
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	31/07/2025 09:56:30
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	31/07/2025 09:57:53
Agente de Contratação	Concedido o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como apresentação de planilha orçamentaria de custos e cronograma atualizadas. Nesse mesmo prazo a licitante deverá comprovar a exequibilidade da proposta.	31/07/2025 09:58:55
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	31/07/2025 09:59:09
Fornecedor 5	O fornecedor 05 solicitou envio de mensagem.	31/07/2025 10:00:03
Agente de Contratação	Por favor aguarde.	31/07/2025 10:00:15
Agente de Contratação	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	31/07/2025 10:06:44
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	31/07/2025 10:06:53
Fornecedor 5	o último lance foi o meu de R\$1.074.000,00. Terminou o tempo e o sistema ficou fechado sem a oportunidade de eu ofertar um lance menor, mesmo eu tendo preço para baixar. Logo me apareceu o lance do licitante 04 e baixou do meu sem o Agente negociar comigo.	31/07/2025 10:07:12
Agente de Contratação	Sessão retorna às 12:30h	31/07/2025 10:07:24
Agente de Contratação	A plataforma estava ok para mim. Não Temos como nos responsabilizar por instabilidades dos fornecedores.	31/07/2025 10:09:47
Agente de Contratação	Sessão retorna as 12:30h	31/07/2025 10:09:59
Fornecedor 5	12.1.3. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do item 12.1.1, o Agente de Contratação poderá, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa. 12.2. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), será assegurado o reinício da disputa aberta, para definição das demais colocações.	31/07/2025 10:21:13
Fornecedor 5	estes itens não foram atendidos	31/07/2025 10:21:23
Sistema	O Fornecedor 4 realizou a atualização da proposta no lote 1 .	31/07/2025 10:34:03
Fornecedor 4	Atualização da proposta na plataforma OK	31/07/2025 10:35:32
Agente de Contratação	Boa tarde a todos	31/07/2025 12:32:14
Agente de Contratação	Vamos dar andamento a sessão	31/07/2025 12:32:23
Fornecedor 4	Boa Tarde	31/07/2025 12:32:26



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor 5	Boa tarde!	31/07/2025 12:33:24
Agente de Contratação	Proposta devidamente atualizada.	31/07/2025 12:33:40
Agente de Contratação	Reitero pedido de comprovac	31/07/2025 12:34:18
Agente de Contratação	Comprovação da exequibilidade da proposta	31/07/2025 12:34:47
Agente de Contratação	Concedo prazo extra de 60 min	31/07/2025 12:35:19
Fornecedor 5	Sr. Agente de Contratação, boa tarde! Como vai proceder na questão do "não cumprimento" dos itens 12.1.3 e 12.2?	31/07/2025 12:36:32
Fornecedor 4	Sr. Agente de Contratação, JUSTIFICATIVA DE EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA anexado.	31/07/2025 12:55:04
Agente de Contratação	Boa tarde	31/07/2025 13:40:44
Agente de Contratação	Exequibilidade comprovada.	31/07/2025 13:40:57
Agente de Contratação	Fornecedor: CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA, solicito o anexo de documentos complementares no Lote 1.	31/07/2025 13:43:23
Agente de Contratação	Prazo de 02 (duas) horas para anexar documentos de habilitação.	31/07/2025 13:44:28
Fornecedor 4	quais são esses documentos? Estão todos anexados já	31/07/2025 13:44:48
Agente de Contratação	Sessão retorna às 16:00h	31/07/2025 13:44:52
Fornecedor 5	Ok	31/07/2025 13:45:07
Agente de Contratação	Se já foram anexados não precisa anexar novamente	31/07/2025 13:45:32
Fornecedor 4	ok	31/07/2025 13:46:36
Agente de Contratação	Boa tarde a todos	31/07/2025 16:00:50
Fornecedor 5	Boa tarde!	31/07/2025 16:01:02
Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação	31/07/2025 16:01:15
Fornecedor 5	ok	31/07/2025 16:01:34
Agente de Contratação	Considerando que expediente da prefeitura encerra as 17:00h, sessão retorna amanhã às 08:00h	31/07/2025 16:03:21
Fornecedor 5	De acordo.	31/07/2025 16:03:37
Agente de Contratação	Bom dia a todos	01/08/2025 08:03:30
Fornecedor 5	Bom dia!	01/08/2025 08:03:41
Agente de Contratação	Vamos dar andamento a sessão	01/08/2025 08:03:45



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação	01/08/2025 08:03:59
Fornecedor 5	Ok!	01/08/2025 08:05:20
Sistema	O fornecedor CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	01/08/2025 08:13:30
Agente de Contratação	Quanto ao questionamento de não observância de termos do edital, esclareço que os lances começaram às 09:02 e encerraram às 09:55, portanto, após os 10 min regulamentares transcorreram mais 43 min de lances extras	01/08/2025 08:17:16
Agente de Contratação	De forma que todos garantissem sua melhor classificação	01/08/2025 08:17:49
Agente de Contratação	O chat está fechado para todos os fornecedores.	01/08/2025 08:17:56
Sistema	O fornecedor CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	01/08/2025 08:18:11
Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 01/08/2025 08:19:00, Prazo final: 01/08/2025 08:49:00).	01/08/2025 08:18:16
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	01/08/2025 08:18:29
Fornecedor 5	Intenção de recurso de Ultra Engenharia e Construções S/A para o lote 01 . (Manifestamos aqui nossa intenção de recurso com relação à habilitação da empresa CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA e também pelo não atendimento aos itens 12.1.3 e 12.2)	01/08/2025 08:20:29
Fornecedor 6	Intenção de recurso de Eletro & Energia Ltda para o lote 01 . (Declaro intenção de recurso quanto a habilitação e comprovação da exequibilidade apresentada pela CSM.)	01/08/2025 08:25:30
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 06/08/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 11/08/2025 23:59).	01/08/2025 08:50:11

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: Lucas de Lima Vieira	Nome:
Recurso: Segue anexo recurso administrativo da empresa Eletro Energia. RECURSO_PM_PAPAGAIOS.pdf	Resposta:
Nome: César Eduardo Viana Ramos	Nome:
Recurso: Segue, em anexo, recurso da empresa ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A Razoes_de_Recurso_Ultra_x_CSM.pdf	Resposta:
Nome: RENATO MEDEIROS FERREIRA	Nome:
Contrarrazão: Segue anexo, contrarrazões ao Recurso da empresa Eletro e Energia LTDA CONTRARRAZOES - ELETRO E ENERGIA.pdf	Resposta:
Nome: RENATO MEDEIROS FERREIRA	Nome:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Contrarrazão:

Segue anexo, contrarrazões ao Recurso da empresa ULTRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. [CONTRARRAZOES - ULTRA.pdf](#)

Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CSM EMPREENDIMENTOS E ENERGIA	Anônimo (LGPD)	1.070.000,00
2	Ultra Engenharia e Construções S/A	13.118.774/0001-63	1.074.000,00
3	Eletro & Energia Ltda	30.694.170/0001-84	1.109.000,00
4	LUZ MINEIRA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA	06.091.026/0001-79	1.149.000,00
5	TEIFER ENGENHARIA LTDA	53.107.946/0001-18	1.434.362,58

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1		

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 15 de Agosto de 2025.

Regina Aparecida Moreira - Agente de Contratação

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Geovanna Souza Teixeira - Equipe de Apoio