



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **041/2025**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **071/2025**

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Às **10:00** do dia **02/07/2025**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para fornecimento e aplicação de película de controle solar (insulfilm) em edificações públicas do Município de Papagaios/MG).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/06/2025**

Limite de impugnação: **27/06/2025 10:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **02/07/2025 às 10:00**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1

Lote 1

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA	CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18		
Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - INSUFILME PROFISSIONAL COM DUPLA CAMADA DE POLIESTER G5,G20,G35			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSUFILME PROFISSIONAL COM DUPLA CAMADA DE POLIESTER G5,G20,G35	800,00	METROS	400,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2 Lote 2

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA		CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18	
Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
2 - INSUFILME WHITE OUT			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSUFILME WHITE OUT	800,00	METROS	660,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	

Lote 3 Lote 3

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA		CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18	
Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
3 - INSUFILME BLACKOUT			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
INSUFILME BLACKOUT	800,00	METROS	650,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	

Lote 4 Lote 4

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA		CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18	
Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
4 - ADESIVO VINILICO ESCOVADO AUTOADESIVO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADESIVO VINILICO ESCOVADO AUTOADESIVO	500,00	METROS	340,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	

Lote 5 Lote 5

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA		CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18	
---	--	-------------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
5 - ADESIVO VINILICO AMADEIRADO AUTOADESIVO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADESIVO VINILICO AMADEIRADO AUTOADESIVO	500,00	METROS	410,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	

Lote 6

Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA		CNPJ/CPF: 41.800.343/0001-18	
Data/hora de envio 01/07/2025 23:05:32		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
6 - ADESIVO VINILICO JATEADO AUTOADESIVO FABRICADO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ADESIVO VINILICO JATEADO AUTOADESIVO FABRICADO	500,00	METROS	410,00
Marca: 3M	Fabricante: 3M	Modelo:	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	84,49	02/07/2025 10:06:07
Lote 1	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:06:38
Lote 1	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	84,00	02/07/2025 10:08:12
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	83,00	02/07/2025 10:09:06
Lote 1	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	80,00	02/07/2025 10:09:13
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	81,00	02/07/2025 10:09:29
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	79,80	02/07/2025 10:09:29
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	79,79	02/07/2025 10:09:39
Lote 1	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	78,00	02/07/2025 10:09:44
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	77,90	02/07/2025 10:10:14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	75,80	02/07/2025 10:10:20
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	70,00	02/07/2025 10:10:26
Lote 1	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,01	02/07/2025 10:10:36
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,99	02/07/2025 10:10:43
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	69,98	02/07/2025 10:11:04
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,97	02/07/2025 10:11:22
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	69,96	02/07/2025 10:11:37
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,00	02/07/2025 10:11:45
Lote 1	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	99,99	02/07/2025 10:12:07
Lote 1	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,00	02/07/2025 10:12:18
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	59,99	02/07/2025 10:12:21
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,00	02/07/2025 10:12:44
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	54,90	02/07/2025 10:13:14
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	53,00	02/07/2025 10:13:31
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	52,90	02/07/2025 10:14:02
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	50,00	02/07/2025 10:14:10
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,99	02/07/2025 10:15:02
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,90	02/07/2025 10:15:21
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,80	02/07/2025 10:15:47
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,75	02/07/2025 10:16:01
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,70	02/07/2025 10:16:27
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,65	02/07/2025 10:16:34
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,60	02/07/2025 10:16:57



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,50	02/07/2025 10:17:07
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,40	02/07/2025 10:17:35
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,30	02/07/2025 10:17:47
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,20	02/07/2025 10:18:34
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,00	02/07/2025 10:18:44
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	48,90	02/07/2025 10:19:56
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	48,85	02/07/2025 10:20:12
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	48,84	02/07/2025 10:20:38
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	48,50	02/07/2025 10:21:00
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	48,49	02/07/2025 10:21:17
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	48,00	02/07/2025 10:21:25
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,99	02/07/2025 10:21:37
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,90	02/07/2025 10:22:46
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,80	02/07/2025 10:23:41
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,79	02/07/2025 10:24:19
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,78	02/07/2025 10:24:32
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,77	02/07/2025 10:24:46
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,76	02/07/2025 10:24:53
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,75	02/07/2025 10:25:05
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,74	02/07/2025 10:25:13
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,73	02/07/2025 10:25:32
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,72	02/07/2025 10:25:45
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	47,00	02/07/2025 10:26:06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	46,99	02/07/2025 10:26:19
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	45,00	02/07/2025 10:26:27
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	44,90	02/07/2025 10:26:44
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	44,00	02/07/2025 10:26:53
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	43,90	02/07/2025 10:27:03
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	43,00	02/07/2025 10:27:14
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	42,90	02/07/2025 10:27:24
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	42,00	02/07/2025 10:27:33
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	41,90	02/07/2025 10:27:40
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,00	02/07/2025 10:27:46
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	40,90	02/07/2025 10:27:55
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	40,00	02/07/2025 10:28:00
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	39,99	02/07/2025 10:29:42
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,90	02/07/2025 10:29:53
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	39,89	02/07/2025 10:30:08
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,80	02/07/2025 10:30:35
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	39,70	02/07/2025 10:30:48
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,50	02/07/2025 10:31:10
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	39,40	02/07/2025 10:31:18
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,00	02/07/2025 10:31:49
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	38,90	02/07/2025 10:32:02
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	38,50	02/07/2025 10:32:12
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	38,40	02/07/2025 10:32:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	38,00	02/07/2025 10:32:43
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	37,90	02/07/2025 10:32:54
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	37,50	02/07/2025 10:33:02
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	37,40	02/07/2025 10:33:11
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	37,00	02/07/2025 10:34:34
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	36,90	02/07/2025 10:34:49
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	36,00	02/07/2025 10:35:16
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	35,00	02/07/2025 10:35:24
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	34,90	02/07/2025 10:35:43
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	34,00	02/07/2025 10:36:01
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	33,99	02/07/2025 10:36:27
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	33,00	02/07/2025 10:36:37
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	32,99	02/07/2025 10:37:10
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	32,00	02/07/2025 10:37:22
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	31,99	02/07/2025 10:37:35
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	31,00	02/07/2025 10:37:47
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	30,99	02/07/2025 10:37:54
Lote 1	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	30,00	02/07/2025 10:38:02
Lote 1	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	29,99	02/07/2025 10:38:22
Lote 1	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	29,99	02/07/2025 11:08:13
Lote 2	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	100,00	02/07/2025 10:06:01
Lote 2	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:06:44
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	99,99	02/07/2025 10:08:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	99,50	02/07/2025 10:09:17
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	95,00	02/07/2025 10:09:23
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	94,00	02/07/2025 10:09:39
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	90,00	02/07/2025 10:09:48
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	85,00	02/07/2025 10:10:14
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	84,90	02/07/2025 10:10:22
Lote 2	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,01	02/07/2025 10:10:23
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	80,00	02/07/2025 10:10:24
Lote 2	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	99,98	02/07/2025 10:10:57
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	79,99	02/07/2025 10:11:25
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	79,00	02/07/2025 10:11:31
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	77,00	02/07/2025 10:11:40
Lote 2	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	75,80	02/07/2025 10:12:02
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	75,70	02/07/2025 10:12:13
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	70,00	02/07/2025 10:12:20
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	69,90	02/07/2025 10:13:21
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	68,00	02/07/2025 10:13:38
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	67,90	02/07/2025 10:14:10
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	65,00	02/07/2025 10:14:22
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	65,99	02/07/2025 10:15:09
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	64,98	02/07/2025 10:15:21
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,90	02/07/2025 10:15:29
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	64,80	02/07/2025 10:15:56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,75	02/07/2025 10:16:10
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	64,70	02/07/2025 10:16:35
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,65	02/07/2025 10:17:15
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	64,60	02/07/2025 10:17:43
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,50	02/07/2025 10:17:52
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	64,40	02/07/2025 10:18:41
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,00	02/07/2025 10:18:50
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	63,90	02/07/2025 10:20:03
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,85	02/07/2025 10:20:18
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	63,84	02/07/2025 10:20:31
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,75	02/07/2025 10:20:40
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	63,74	02/07/2025 10:20:53
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 10:21:09
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,99	02/07/2025 10:21:29
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,50	02/07/2025 10:21:36
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,49	02/07/2025 10:21:45
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,45	02/07/2025 10:22:55
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,40	02/07/2025 10:23:43
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,39	02/07/2025 10:24:12
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,38	02/07/2025 10:24:40
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,37	02/07/2025 10:24:51
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,36	02/07/2025 10:25:02
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,35	02/07/2025 10:25:11



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,34	02/07/2025 10:25:19
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,33	02/07/2025 10:25:39
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	62,32	02/07/2025 10:25:52
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,00	02/07/2025 10:26:16
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	61,99	02/07/2025 10:26:25
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,00	02/07/2025 10:26:32
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	59,90	02/07/2025 10:26:51
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,00	02/07/2025 10:26:59
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	58,90	02/07/2025 10:27:09
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	58,00	02/07/2025 10:27:19
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	57,90	02/07/2025 10:27:32
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	57,00	02/07/2025 10:27:41
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	56,90	02/07/2025 10:27:48
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,00	02/07/2025 10:27:55
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	54,90	02/07/2025 10:28:03
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 10:28:12
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	53,90	02/07/2025 10:28:24
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	53,00	02/07/2025 10:28:30
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	52,90	02/07/2025 10:28:41
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	52,00	02/07/2025 10:28:49
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	51,99	02/07/2025 10:29:52
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	51,90	02/07/2025 10:29:58
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	51,80	02/07/2025 10:30:16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	51,00	02/07/2025 10:30:28
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	50,90	02/07/2025 10:30:36
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	50,00	02/07/2025 10:31:01
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	49,90	02/07/2025 10:31:12
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,00	02/07/2025 10:31:44
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	48,90	02/07/2025 10:31:55
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	48,50	02/07/2025 10:32:02
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	48,40	02/07/2025 10:32:09
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	48,00	02/07/2025 10:32:17
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	47,90	02/07/2025 10:32:26
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	46,00	02/07/2025 10:32:33
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	45,90	02/07/2025 10:32:40
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	45,00	02/07/2025 10:32:56
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	44,90	02/07/2025 10:33:04
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	44,50	02/07/2025 10:34:18
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	44,00	02/07/2025 10:34:53
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	43,90	02/07/2025 10:35:09
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	43,00	02/07/2025 10:35:29
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	42,90	02/07/2025 10:35:37
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	42,00	02/07/2025 10:36:07
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,99	02/07/2025 10:36:32
Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	41,00	02/07/2025 10:36:43
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	40,99	02/07/2025 10:36:53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 2	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	40,00	02/07/2025 10:37:03
Lote 2	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,99	02/07/2025 10:37:21
Lote 2	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,99	02/07/2025 11:08:15
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	130,00	02/07/2025 10:04:08
Lote 3	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	150,00	02/07/2025 10:05:24
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	129,99	02/07/2025 10:06:15
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	120,00	02/07/2025 10:06:23
Lote 3	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	119,00	02/07/2025 10:06:42
Lote 3	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:06:50
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	118,99	02/07/2025 10:07:50
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	117,00	02/07/2025 10:07:57
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	116,99	02/07/2025 10:08:06
Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	116,00	02/07/2025 10:08:24
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	115,00	02/07/2025 10:08:37
Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	110,00	02/07/2025 10:08:48
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	99,00	02/07/2025 10:09:11
Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	95,00	02/07/2025 10:09:19
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	94,99	02/07/2025 10:09:46
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	94,00	02/07/2025 10:09:48
Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	90,00	02/07/2025 10:09:51
Lote 3	Aberta	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO 11.023.854/0001-00	100,00	02/07/2025 10:09:53
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	85,00	02/07/2025 10:10:09
Lote 3	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,01	02/07/2025 10:10:09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	80,00	02/07/2025 10:10:16
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	78,50	02/07/2025 10:10:32
Lote 3	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	75,80	02/07/2025 10:10:39
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	74,79	02/07/2025 10:10:54
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	69,00	02/07/2025 10:11:14
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	67,00	02/07/2025 10:11:30
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	68,99	02/07/2025 10:11:32
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	65,00	02/07/2025 10:11:43
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,99	02/07/2025 10:11:45
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 10:11:54
Lote 3	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	99,99	02/07/2025 10:12:02
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,99	02/07/2025 10:12:26
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	61,00	02/07/2025 10:12:33
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	60,00	02/07/2025 10:12:46
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,00	02/07/2025 10:12:53
Lote 3	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,00	02/07/2025 10:13:04
Lote 3	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	55,00	02/07/2025 10:13:10
Lote 3	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 10:13:46
Lote 3	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 11:08:18
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	108,99	02/07/2025 10:06:22
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	107,00	02/07/2025 10:06:39
Lote 4	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:06:57
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	106,99	02/07/2025 10:07:55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	105,00	02/07/2025 10:08:11
Lote 4	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	104,00	02/07/2025 10:08:32
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	103,00	02/07/2025 10:08:49
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	103,90	02/07/2025 10:08:52
Lote 4	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	100,00	02/07/2025 10:08:55
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	99,00	02/07/2025 10:09:24
Lote 4	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	98,00	02/07/2025 10:09:36
Lote 4	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,01	02/07/2025 10:09:51
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	97,99	02/07/2025 10:09:53
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	95,00	02/07/2025 10:09:57
Lote 4	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	95,80	02/07/2025 10:10:04
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	94,00	02/07/2025 10:10:41
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	78,50	02/07/2025 10:10:45
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	75,00	02/07/2025 10:10:52
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	74,99	02/07/2025 10:11:02
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	70,00	02/07/2025 10:11:06
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	68,00	02/07/2025 10:11:19
Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	65,00	02/07/2025 10:11:36
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 10:12:01
Lote 4	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	99,99	02/07/2025 10:12:14
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,99	02/07/2025 10:12:33
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,00	02/07/2025 10:12:39
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,99	02/07/2025 10:13:13



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 4	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	55,00	02/07/2025 10:13:18
Lote 4	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,01	02/07/2025 10:13:36
Lote 4	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 10:13:51
Lote 4	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 11:08:20
Lote 5	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	129,89	02/07/2025 10:06:30
Lote 5	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:07:02
Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	129,50	02/07/2025 10:08:35
Lote 5	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	129,00	02/07/2025 10:08:36
Lote 5	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,00	02/07/2025 10:09:18
Lote 5	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	99,99	02/07/2025 10:09:30
Lote 5	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	99,00	02/07/2025 10:09:45
Lote 5	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	95,80	02/07/2025 10:09:56
Lote 5	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	95,79	02/07/2025 10:10:02
Lote 5	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	78,50	02/07/2025 10:10:57
Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	90,00	02/07/2025 10:10:59
Lote 5	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	78,49	02/07/2025 10:11:10
Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	75,00	02/07/2025 10:11:14
Lote 5	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	73,00	02/07/2025 10:11:24
Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	70,00	02/07/2025 10:12:08
Lote 5	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	99,98	02/07/2025 10:12:32
Lote 5	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,99	02/07/2025 10:12:39
Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	65,00	02/07/2025 10:12:49
Lote 5	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,99	02/07/2025 10:13:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 5	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 10:13:57
Lote 5	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 11:08:22
Lote 6	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	180,00	02/07/2025 10:07:08
Lote 6	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	93,00	02/07/2025 10:07:25
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	92,50	02/07/2025 10:08:21
Lote 6	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	92,00	02/07/2025 10:08:43
Lote 6	Aberta	LEOSVALDO A. MANSO LTDA 17.948.862/0001-43	100,00	02/07/2025 10:09:23
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	85,00	02/07/2025 10:11:09
Lote 6	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	83,00	02/07/2025 10:11:20
Lote 6	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	79,90	02/07/2025 10:11:56
Lote 6	Aberta	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 22.522.475/0001-80	75,80	02/07/2025 10:12:06
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	70,00	02/07/2025 10:12:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,99	02/07/2025 10:14:52
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,90	02/07/2025 10:15:40
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,89	02/07/2025 10:16:28
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,85	02/07/2025 10:16:43
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,84	02/07/2025 10:16:55
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,75	02/07/2025 10:17:28
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,74	02/07/2025 10:18:00
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,70	02/07/2025 10:18:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,69	02/07/2025 10:18:40
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,50	02/07/2025 10:19:01
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,49	02/07/2025 10:19:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,45	02/07/2025 10:19:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,44	02/07/2025 10:19:35
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,40	02/07/2025 10:19:41
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,39	02/07/2025 10:19:48
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,38	02/07/2025 10:20:01
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,37	02/07/2025 10:20:09
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,30	02/07/2025 10:20:29
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	69,29	02/07/2025 10:20:40
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	69,00	02/07/2025 10:21:16
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	68,99	02/07/2025 10:21:28
Lote 6	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	68,90	02/07/2025 10:21:57
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	68,89	02/07/2025 10:22:13
Lote 6	Aberta	PACE CONSTRUCOES LTDA 43.313.359/0001-21	67,00	02/07/2025 10:22:35
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,99	02/07/2025 10:22:53
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,95	02/07/2025 10:23:05
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,94	02/07/2025 10:23:18
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,93	02/07/2025 10:24:05
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,92	02/07/2025 10:24:13
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,91	02/07/2025 10:24:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,90	02/07/2025 10:24:43
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,89	02/07/2025 10:25:26
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,88	02/07/2025 10:25:32
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,80	02/07/2025 10:25:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,79	02/07/2025 10:25:57
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,50	02/07/2025 10:26:39
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	66,49	02/07/2025 10:26:54
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	66,00	02/07/2025 10:27:26
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	65,99	02/07/2025 10:27:52
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	65,00	02/07/2025 10:28:07
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,99	02/07/2025 10:28:19
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,50	02/07/2025 10:28:44
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,49	02/07/2025 10:28:51
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,40	02/07/2025 10:28:57
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,39	02/07/2025 10:29:12
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,30	02/07/2025 10:29:19
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,29	02/07/2025 10:29:32
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,20	02/07/2025 10:29:38
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,19	02/07/2025 10:29:45
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,15	02/07/2025 10:30:20
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	64,14	02/07/2025 10:30:28
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	64,00	02/07/2025 10:30:44
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	63,99	02/07/2025 10:31:11
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	63,00	02/07/2025 10:32:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,99	02/07/2025 10:32:34
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,50	02/07/2025 10:33:09
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	62,49	02/07/2025 10:33:15



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	62,00	02/07/2025 10:34:13
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	61,99	02/07/2025 10:34:21
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	61,50	02/07/2025 10:34:53
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	61,49	02/07/2025 10:35:08
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	61,00	02/07/2025 10:35:30
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	60,99	02/07/2025 10:35:50
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,50	02/07/2025 10:35:57
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	60,49	02/07/2025 10:36:03
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,45	02/07/2025 10:36:09
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	60,44	02/07/2025 10:36:16
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	60,00	02/07/2025 10:36:46
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,99	02/07/2025 10:36:58
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,98	02/07/2025 10:37:28
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,97	02/07/2025 10:37:39
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,96	02/07/2025 10:38:15
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,95	02/07/2025 10:38:26
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,94	02/07/2025 10:38:41
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,93	02/07/2025 10:38:50
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,92	02/07/2025 10:39:13
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,91	02/07/2025 10:39:21
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,90	02/07/2025 10:39:35
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,89	02/07/2025 10:39:46
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,87	02/07/2025 10:39:52



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,86	02/07/2025 10:40:03
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,85	02/07/2025 10:40:10
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,84	02/07/2025 10:40:17
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,83	02/07/2025 10:40:38
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,82	02/07/2025 10:40:43
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,81	02/07/2025 10:41:10
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,80	02/07/2025 10:41:15
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,79	02/07/2025 10:41:21
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	59,78	02/07/2025 10:41:30
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	59,00	02/07/2025 10:41:36
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	58,99	02/07/2025 10:41:42
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	58,00	02/07/2025 10:41:49
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	57,99	02/07/2025 10:41:53
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	57,00	02/07/2025 10:42:01
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	56,99	02/07/2025 10:42:07
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	56,50	02/07/2025 10:43:17
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	56,49	02/07/2025 10:43:26
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	56,00	02/07/2025 10:43:33
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,99	02/07/2025 10:43:43
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,98	02/07/2025 10:43:57
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,97	02/07/2025 10:44:05
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,96	02/07/2025 10:44:11
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,95	02/07/2025 10:44:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,90	02/07/2025 10:44:47
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,89	02/07/2025 10:44:54
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,70	02/07/2025 10:45:18
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,69	02/07/2025 10:45:26
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,50	02/07/2025 10:46:21
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	55,49	02/07/2025 10:46:28
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	55,00	02/07/2025 10:46:33
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	54,99	02/07/2025 10:46:49
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	54,00	02/07/2025 10:46:57
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	53,99	02/07/2025 10:47:03
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	53,00	02/07/2025 10:47:10
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	52,99	02/07/2025 10:47:15
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	52,00	02/07/2025 10:47:20
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	51,99	02/07/2025 10:47:26
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	51,00	02/07/2025 10:47:31
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	50,99	02/07/2025 10:47:36
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	50,00	02/07/2025 10:47:42
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	49,99	02/07/2025 10:47:49
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,90	02/07/2025 10:47:56
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	49,89	02/07/2025 10:48:02
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,85	02/07/2025 10:48:07
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	49,84	02/07/2025 10:48:13
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,50	02/07/2025 10:48:23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	49,49	02/07/2025 10:48:39
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	49,00	02/07/2025 10:49:00
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	48,99	02/07/2025 10:49:12
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	46,00	02/07/2025 10:49:19
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	45,99	02/07/2025 10:49:28
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	45,00	02/07/2025 10:49:41
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	44,99	02/07/2025 10:49:50
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	44,00	02/07/2025 10:50:04
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	43,99	02/07/2025 10:50:10
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	43,00	02/07/2025 10:50:15
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	42,99	02/07/2025 10:50:20
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	42,00	02/07/2025 10:50:24
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,99	02/07/2025 10:50:29
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,50	02/07/2025 10:50:40
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,49	02/07/2025 10:50:50
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,48	02/07/2025 10:50:59
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,47	02/07/2025 10:51:04
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,45	02/07/2025 10:51:11
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,44	02/07/2025 10:51:19
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,40	02/07/2025 10:51:27
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,39	02/07/2025 10:51:34
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,38	02/07/2025 10:51:40
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	41,37	02/07/2025 10:51:46



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	41,00	02/07/2025 10:52:11
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	40,99	02/07/2025 10:52:24
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,99	02/07/2025 10:52:36
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,98	02/07/2025 10:52:43
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,50	02/07/2025 10:52:50
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,49	02/07/2025 10:52:55
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,47	02/07/2025 10:53:05
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,46	02/07/2025 10:53:11
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,45	02/07/2025 10:53:17
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,44	02/07/2025 10:53:24
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,43	02/07/2025 10:53:30
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,42	02/07/2025 10:53:36
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,41	02/07/2025 10:53:44
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,40	02/07/2025 10:53:50
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,39	02/07/2025 10:55:40
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,38	02/07/2025 10:55:53
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,37	02/07/2025 10:56:49
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,36	02/07/2025 10:57:02
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	39,35	02/07/2025 10:57:08
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	39,34	02/07/2025 10:57:31
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	38,99	02/07/2025 10:57:40
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	38,98	02/07/2025 10:57:52
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	37,99	02/07/2025 10:58:20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	37,98	02/07/2025 10:58:35
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	36,99	02/07/2025 10:58:49
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	36,98	02/07/2025 10:59:01
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	35,99	02/07/2025 10:59:15
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	35,98	02/07/2025 10:59:22
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	34,99	02/07/2025 10:59:37
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	34,98	02/07/2025 11:00:46
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	33,99	02/07/2025 11:01:03
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	33,98	02/07/2025 11:01:09
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	32,99	02/07/2025 11:01:36
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	32,98	02/07/2025 11:01:48
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	32,00	02/07/2025 11:02:13
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	31,99	02/07/2025 11:02:25
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	31,50	02/07/2025 11:03:05
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	31,49	02/07/2025 11:03:12
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	31,00	02/07/2025 11:03:52
Lote 6	Aberta	VIRTUAL DIGITAL LTDA 49.637.073/0001-88	30,99	02/07/2025 11:04:07
Lote 6	Aberta	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	29,99	02/07/2025 11:04:44
Lote 6	Negociação	WILSON MARTINS MOREIRA 41.800.343/0001-18	29,99	02/07/2025 11:08:24

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	02/07/2025 10:02:33
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	02/07/2025 10:02:33
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	02/07/2025 10:03:00
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 02 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:07
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 03 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:09
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 04 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:11
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 05 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:13
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 06 . Senhores fornecedores deem seus lances!	02/07/2025 10:03:15
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	02/07/2025 10:14:10
Pregoeiro(a)	Chat será aberto ao final da fase de lances.	02/07/2025 10:15:16
Pregoeiro(a)	Senhores vamos melhorar esses valores?	02/07/2025 11:08:31
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:08
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 02 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:10
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 03 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:12
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 04 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:14
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 05 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:16
Sistema	O fornecedor 01 teve seu lance final aceito para o lote 06 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	02/07/2025 11:09:19
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	02/07/2025 11:09:24
Sistema	O valor de referência do lote 01 foi divulgado R\$ 400,00.	02/07/2025 11:09:30
Sistema	O valor de referência do lote 02 foi divulgado R\$ 677,62.	02/07/2025 11:09:34
Sistema	O valor de referência do lote 03 foi divulgado R\$ 672,29.	02/07/2025 11:09:39
Sistema	O valor de referência do lote 04 foi divulgado R\$ 344,97.	02/07/2025 11:09:43
Sistema	O valor de referência do lote 05 foi divulgado R\$ 417,86.	02/07/2025 11:09:47
Sistema	O valor de referência do lote 06 foi divulgado R\$ 417,86.	02/07/2025 11:09:52
Pregoeiro(a)	Em atenção ao disposto no artigo. 59, § 2º da Lei 14.133/2021, concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para comprovar a exequibilidade da proposta.	02/07/2025 11:12:23
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 14:00h.	02/07/2025 11:12:43
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:12:49
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:12:53
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:12:57
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:12:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:13:02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Pregoeiro(a)	Fornecedor 1, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	02/07/2025 11:13:05
Pregoeiro(a)	Boa tarde, vamos dar andamento a sessão.	02/07/2025 14:13:19
Pregoeiro(a)	Em atenção ao disposto no artigo. 59, § 2º da Lei 14.133/2021, concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para comprovar a exequibilidade da proposta.	02/07/2025 14:28:47
Pregoeiro(a)	Considerando que a declaração apresentada encontra-se sem assinatura, reitero solicitação de comprovação de exequibilidade da proposta.	02/07/2025 14:29:45
Pregoeiro(a)	Prazo improrrogável de 02 (duas) horas. Sessão retorna às 16:30h.	02/07/2025 14:30:24
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	02/07/2025 16:41:30
Fornecedor 1	O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem.	02/07/2025 17:31:07
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, não foi possível retornar a sessão no horário marcado.	04/07/2025 09:06:33
Pregoeiro(a)	Portanto, sessão retornará no dia 07/07/2025 às 10:00h.	04/07/2025 09:07:13
Pregoeiro(a)	Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão.	07/07/2025 10:11:21
Pregoeiro(a)	Fornecedor: WILSON MARTINS MOREIRA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02(duas) horas.	07/07/2025 10:12:21
Pregoeiro(a)	Sessão retorna às 14:00h.	07/07/2025 10:12:41
Pregoeiro(a)	Boa tarde a todos, vamos dar andamento a sessão.	07/07/2025 14:09:15
Sistema	O fornecedor WILSON MARTINS MOREIRA foi Habilitado no(s) lote(s): 1 à 6.	07/07/2025 14:15:06
Sistema	O fornecedor WILSON MARTINS MOREIRA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 à 6.	07/07/2025 14:15:30
Sistema	O(s) Lote(s) 1 à 6., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 07/07/2025 14:16:00, Prazo final: 07/07/2025 14:46:00).	07/07/2025 14:15:47
Fornecedor 10	Intenção de recurso de 11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO para o lote 01 . (Boa tarde! Manifestaremos recurso devido a habilitação errônea do fornecedor Wilson Martins, visto que este não apresentou os documentos de habilitação exigidos no edital e sequer comprovou a exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:17:54
Fornecedor 2	Intenção de recurso de VIRTUAL DIGITAL LTDA para o lote 01 . (Manifestamos intenção de recurso por ausência de comprovação da exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:19:07
Fornecedor 10	Intenção de recurso de 11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO para o lote 02 . (Boa tarde! Manifestaremos recurso devido a habilitação errônea do fornecedor Wilson Martins, visto que este não apresentou os documentos de habilitação exigidos no edital e sequer comprovou a exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:20:16
Fornecedor 2	Intenção de recurso de VIRTUAL DIGITAL LTDA para o lote 03 . (Manifestamos intenção de recurso por ausência de comprovação da exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:20:21
Fornecedor 2	Intenção de recurso de VIRTUAL DIGITAL LTDA para o lote 04 . (Manifestamos intenção de recurso por ausência de comprovação da exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:20:31
Fornecedor 2	Intenção de recurso de VIRTUAL DIGITAL LTDA para o lote 05 . (Manifestamos intenção de recurso por ausência de comprovação da exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:20:36
Fornecedor 2	Intenção de recurso de VIRTUAL DIGITAL LTDA para o lote 06 . (Manifestamos intenção de recurso por ausência de comprovação da exequibilidade da proposta.)	07/07/2025 14:20:41
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 à 6. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 10/07/2025 23:59, Prazo contrarrazão: 15/07/2025 23:59).	07/07/2025 14:57:07



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	04/08/2025 11:05:30
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	04/08/2025 14:49:15
Fornecedor 10	O fornecedor 10 solicitou envio de mensagem.	04/08/2025 15:52:46
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 6. foi(ram) adjudicado(s) para o fornecedor WILSON MARTINS MOREIRA.	12/09/2025 16:23:25
Sistema	O(s) lote(s) 1 à 6. foi(ram) homologado(s) para o fornecedor WILSON MARTINS MOREIRA.	12/09/2025 16:23:34

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Nome: JANDAIA CRISTINA PIMENTEL	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Recurso: Bom dia! Segue Recurso Administrativo para apreciação. Grato! RECURSO_ADMINISTRATIVO.pdf	Resposta: Boa tarde, segue resposta ao recurso. Resposta_Recurso_Werley.pdf
Nome: WILSON MARTINS MOREIRA	Nome: Marcia Aparecida de Faria
Contrarrazão: Bom dia! Segue Contra Razão do Recurso Administrativo! Desde já agradeço! CONTRARRAZOES_AO_RECURSO_ADMINISTRATIVO_assinado.pdf	Resposta: Boa tarde, segue resposta ao recurso. Resposta_Recurso_Werley.pdf
Nome: WILSON MARTINS MOREIRA	Nome:
Contrarrazão: Segue os anexos! CONTRA_RAZOES_AO_RECURSO_ADMINISTRATIVO_assinado.pdf	Resposta:
Nome: WILSON MARTINS MOREIRA	Nome:
Contrarrazão: Segue Abaixo! CONTRA_RAZOES_AO_RECURSO_ADMINISTRATIVO_assinado_assinado.pdf	Resposta:

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	29,99
2	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO	11.023.854/0001-00	30,00
3	VIRTUAL DIGITAL LTDA	49.637.073/0001-88	62,00
4	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	75,80
5	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	99,99
6	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	120,00
7	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	52.355.734/0001-97	500,00
8	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

9	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	500,00
---	----------------------	--------------------	--------

Lista de Classificação do Lote 2

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	39,99
2	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO	11.023.854/0001-00	40,00
3	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	75,80
4	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	99,98
5	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	100,00
6	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00
7	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	52.355.734/0001-97	500,00
8	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	600,00

Lista de Classificação do Lote 3

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	54,00
2	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	55,00
3	VIRTUAL DIGITAL LTDA	49.637.073/0001-88	62,00
4	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	75,80
5	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	99,99
6	11.023.854 WERLEY INACIO FIRMINO	11.023.854/0001-00	100,00
7	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00
8	CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA	52.355.734/0001-97	500,00
9	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	600,00

Lista de Classificação do Lote 4

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	54,00
2	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	55,00
3	VIRTUAL DIGITAL LTDA	49.637.073/0001-88	55,01
4	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	95,80
5	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	99,99
6	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

7	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00
---	---	--------------------	--------

Lista de Classificação do Lote 5

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	63,00
2	VIRTUAL DIGITAL LTDA	49.637.073/0001-88	64,99
3	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	73,00
4	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	95,80
5	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	99,98
6	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	400,00
7	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00

Lista de Classificação do Lote 6

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	WILSON MARTINS MOREIRA	41.800.343/0001-18	29,99
2	VIRTUAL DIGITAL LTDA	49.637.073/0001-88	30,99
3	PACE CONSTRUCOES LTDA	43.313.359/0001-21	67,00
4	THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694	22.522.475/0001-80	75,80
5	LEOSVALDO A. MANSO LTDA	17.948.862/0001-43	100,00
6	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	19.814.481/0001-05	500,00
7	A2 MULTISERVICE LTDA	52.352.611/0001-00	500,00

Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34
Lote 2	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34
Lote 3	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34
Lote 4	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 5	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34
Lote 6	12/09/2025 16:23:25	12/09/2025 16:23:34

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 12 de Setembro de 2025, 6 de 6 lote(s).

Documento gerado em 12 de Setembro de 2025.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

Álef Batista Gonçalves - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio