



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. **023/2026**
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **040/2026**

Às **10:00** do dia **06/04/2026**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (Registro de Preços para SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFRAESTRUTURA RURAL: Serviços de roçagem, limpeza e capina geral, bem como a limpeza e assentamento de mata-burros, tubulações de concreto armado e outras atividades em áreas públicas rurais e estradas vicinais deste município. Os preços seguem a tabela do município, com base nos valores do SICRO-DNIT/SETOP/SINAPI).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **18/03/2026**

Limite de impugnação: **31/03/2026 10:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **06/04/2026 às 10:00**

| Esclarecimentos e Impugnações | |
|---|--|
| Solicitação | Resposta |
| Nome: anc pavimentacao ltda | Nome: Marcia Aparecida de Faria |
| Esclarecimento: Caros senhores gentileza disponibilizar o ANEXO III planilha de preços e quantitativos, não encontrei no edital . | Resposta: Boa tarde, anexados na aba de documentos. At.te. |

Lote 1 CONFORME EDITAL

| | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 13.941.365/0001-62 | | |
| Data/hora de envio 06/04/2026 08:51:21 | Avaliação da proposta: Classificado | | |
| Descrição Comprador | | | |
| 1 - LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | 5.000,00 | METROS QUADRADOS | 3,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 2 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto | |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | | 100,00 | METRO CUBICO | 94,09 | |
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 3 - Conjunto de PVC pra Motociclista Tamanho n° EXG. | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto | |
| Conjunto de PVC pra Motociclista Tamanho n° EXG. | | 50,00 | CONJUNTO | 2.239,61 | |
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 4 - Protetor auricular tipo Plug: Com cordao, 03 (tres) flanges em silicone, atenuacao minima de 15 dB e caixa para armazenamento. | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto | |
| Protetor auricular tipo Plug: Com cordao, 03 (tres) flanges em silicone, atenuacao minima de 15 dB e caixa para armazenamento. | | 50,00 | UNIDADE | 950,85 | |
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 5 - Protetor auricular tipo Concha: Com Almofadas nas conchas, formato anatomico. Acomoda todos os tamanhos de orelhas, proporcionando melhor vedacao e conforto. Haste resistente com almofada, garantindo total conforto para a cabeça. Embalagem com manual de instrucoes, conforme NR-06. Atenuacao minima 23 dB. | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto | |
| Protetor auricular tipo Concha: Com Almofadas nas conchas, formato anatomico. Acomoda todos os tamanhos de orelhas, proporcionando melhor vedacao e conforto. Haste resistente com almofada, garantindo total conforto para a cabeça. Embalagem com manual de instrucoes, conforme NR-06. Atenuacao minima 23 dB. | | 200,00 | UNIDADE | 127,72 | |
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | | | |
| 6 - CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | | | | | |
| Descrição do Fornecedor | | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto | |
| CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO DE QUINZE (15) CENTÍMETROS ATÉ TRINTA (30) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | | 200,00 | UNIDADE | 76,64 | |
| Marca: | | Fabricante: | | Modelo: | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição Comprador | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 - Limpeza de ponte | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Limpeza de ponte | 800,00 | METROS | 5,27 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 8 - Remoção de porteira e mourão de madeira | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Remoção de porteira e mourão de madeira | 10,00 | UNIDADE | 40,98 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 9 - Limpeza de vala de drenagem | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| Limpeza de vala de drenagem | 800,00 | METROS | 5,27 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 10 - CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| CERCA DE MOURÃO H = 2,15 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA LISA A CADA 2,20 M E 7 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | 3.000,00 | METROS | 74,77 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 11 - CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,20 M E 7 + 4 FIOS DE ARAME FARPADO, EXCLUSIVE BASE | 100,00 | METROS | 105,24 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 12 - CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TELA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO | 100,00 | METROS | 387,74 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 13 - CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, COM CINCO (5) FIOS DE ARAME FARPADO, BWG 14 (2,0MM), ALTURA DE 150CM, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO COMPACTADO E FORNECIMENTO | 1.000,00 | METROS | 55,06 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 14 - REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | 500,00 | METROS QUADRADOS | 22,78 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 15 - REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(1) | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| REMOÇÃO MANUAL DE CERCA, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL(1) | 1.000,00 | METROS QUADRADOS | 13,49 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 16 - REMOÇÃO DE MATA-BURRO | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| REMOÇÃO DE MATA-BURRO | 80,00 | UNIDADE | 755,82 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 17 - Assentamento de mata-burro metálico, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, exceto o mata-burro. | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| Assentamento de mata-burro metálico, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos, exceto o mata-burro. | 80,00 | UNIDADE | 3.765,92 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 18 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 50,00 | METROS | 40,78 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 19 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 600MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 200,00 | METROS | 58,30 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 20 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 200,00 | METROS | 79,14 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 21 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1000MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1000MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 200,00 | METROS | 110,81 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 22 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1200MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 100,00 | METROS | 140,50 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 23 - "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| "TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 1500MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE (SOMENTE MÃO DE OBRA)" | 100,00 | METROS | 1.169,23 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 24 - ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ALA DE REDE TUBULAR DN 600, EXCLUSIVE BOTA FORA | 10,00 | UNIDADE | 1.769,95 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 25 - ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ALA DE REDE TUBULAR DN 800, EXCLUSIVE BOTA FORA | 10,00 | UNIDADE | 2.100,22 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 26 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| ALA DE REDE TUBULAR DN 1000, EXCLUSIVE BOTA FORA | 10,00 | UNIDADE | 2.494,03 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 27 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ALA DE REDE TUBULAR DN 1200, EXCLUSIVE BOTA FORA | 10,00 | UNIDADE | 3.582,98 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |
| Descrição Comprador | | | |
| 28 - ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | | | |
| Descrição do Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Unitário Proposto |
| ALA DE REDE TUBULAR DN 1500, EXCLUSIVE BOTA FORA | 10,00 | UNIDADE | 4.958,92 |
| Marca: | Fabricante: | Modelo: | |

| Lances | | | | |
|---------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| Lote | Etapa | Fornecedor | Valor do Lance | Data/Hora |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.276.184,00 | 06/04/2026 10:03:51 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.276.183,00 | 06/04/2026 10:04:14 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.240.000,00 | 06/04/2026 10:04:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.230.000,00 | 06/04/2026 10:04:51 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.239.990,00 | 06/04/2026 10:05:00 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.220.000,00 | 06/04/2026 10:05:06 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.219.990,00 | 06/04/2026 10:05:34 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.219.000,00 | 06/04/2026 10:06:50 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.218.999,99 | 06/04/2026 10:07:11 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.218.000,00 | 06/04/2026 10:07:12 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.217.000,00 | 06/04/2026 10:07:35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.216.990,00 | 06/04/2026 10:07:39 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.216.400,00 | 06/04/2026 10:08:07 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.216.000,00 | 06/04/2026 10:08:33 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.200.000,00 | 06/04/2026 10:09:08 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.190.000,00 | 06/04/2026 10:09:30 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.189.400,00 | 06/04/2026 10:10:11 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.189.000,00 | 06/04/2026 10:10:42 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.182.000,00 | 06/04/2026 10:10:58 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.188.900,00 | 06/04/2026 10:11:01 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.188.999,99 | 06/04/2026 10:11:04 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.181.000,00 | 06/04/2026 10:11:18 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.180.000,00 | 06/04/2026 10:11:21 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.179.000,00 | 06/04/2026 10:11:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.170.000,00 | 06/04/2026 10:11:48 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.178.500,00 | 06/04/2026 10:11:54 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.160.999,90 | 06/04/2026 10:11:57 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.159.500,00 | 06/04/2026 10:12:23 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.158.999,00 | 06/04/2026 10:12:46 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.158.000,00 | 06/04/2026 10:12:58 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.158.500,00 | 06/04/2026 10:13:02 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.100.000,00 | 06/04/2026 10:13:07 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.157.000,00 | 06/04/2026 10:13:09 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.099.990,00 | 06/04/2026 10:13:10 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.099.000,00 | 06/04/2026 10:13:18 |
| Lote 1 | Aberta | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA 46.243.178/0001-64 | 1.088.880,00 | 06/04/2026 10:13:25 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.080.000,00 | 06/04/2026 10:13:39 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.088.879,99 | 06/04/2026 10:13:47 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.060.000,00 | 06/04/2026 10:13:51 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.059.999,99 | 06/04/2026 10:14:06 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.058.000,00 | 06/04/2026 10:14:53 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.057.999,99 | 06/04/2026 10:15:31 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.057.500,00 | 06/04/2026 10:15:32 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.057.499,99 | 06/04/2026 10:16:04 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.057.495,00 | 06/04/2026 10:16:47 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.057.400,00 | 06/04/2026 10:17:28 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.056.990,00 | 06/04/2026 10:17:33 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.057.445,00 | 06/04/2026 10:17:37 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.056.940,00 | 06/04/2026 10:18:20 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.054.780,00 | 06/04/2026 10:18:30 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.056.500,00 | 06/04/2026 10:18:37 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.054.700,00 | 06/04/2026 10:18:51 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.054.500,00 | 06/04/2026 10:19:16 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.054.450,00 | 06/04/2026 10:19:37 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.053.000,00 | 06/04/2026 10:19:42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.052.950,00 | 06/04/2026 10:20:26 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.052.000,00 | 06/04/2026 10:20:38 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.051.800,00 | 06/04/2026 10:20:57 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.051.500,00 | 06/04/2026 10:21:04 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.051.450,00 | 06/04/2026 10:21:41 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.051.000,00 | 06/04/2026 10:22:09 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.051.400,00 | 06/04/2026 10:22:44 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.050.000,00 | 06/04/2026 10:23:20 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.050.950,00 | 06/04/2026 10:23:51 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.049.050,00 | 06/04/2026 10:24:08 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.049.049,00 | 06/04/2026 10:24:21 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.048.000,00 | 06/04/2026 10:24:54 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.047.950,00 | 06/04/2026 10:25:12 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.047.940,00 | 06/04/2026 10:25:20 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.047.590,00 | 06/04/2026 10:25:32 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.047.500,00 | 06/04/2026 10:25:44 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.047.400,00 | 06/04/2026 10:26:00 |
| Lote 1 | Aberta | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS 48.551.685/0001-90 | 1.048.500,00 | 06/04/2026 10:26:01 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.047.450,00 | 06/04/2026 10:26:01 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.047.390,00 | 06/04/2026 10:26:11 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.047.002,00 | 06/04/2026 10:26:35 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.047.340,00 | 06/04/2026 10:26:43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.047.000,00 | 06/04/2026 10:26:47 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.046.980,00 | 06/04/2026 10:27:15 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.046.950,00 | 06/04/2026 10:27:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.046.900,00 | 06/04/2026 10:27:28 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.046.700,00 | 06/04/2026 10:27:55 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.046.000,00 | 06/04/2026 10:28:01 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.045.900,00 | 06/04/2026 10:28:11 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.045.950,00 | 06/04/2026 10:28:19 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.046.850,00 | 06/04/2026 10:28:27 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.045.800,00 | 06/04/2026 10:28:37 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.045.600,00 | 06/04/2026 10:28:44 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.045.500,00 | 06/04/2026 10:28:54 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.044.000,00 | 06/04/2026 10:28:55 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.043.800,00 | 06/04/2026 10:29:05 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.043.950,00 | 06/04/2026 10:29:14 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.043.500,00 | 06/04/2026 10:29:40 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.042.000,00 | 06/04/2026 10:29:42 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.041.950,00 | 06/04/2026 10:29:57 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.041.800,00 | 06/04/2026 10:30:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.041.900,00 | 06/04/2026 10:30:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.041.750,00 | 06/04/2026 10:30:26 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.040.000,00 | 06/04/2026 10:30:47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.041.700,00 | 06/04/2026 10:30:50 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.039.000,00 | 06/04/2026 10:31:01 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.037.000,00 | 06/04/2026 10:31:31 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.038.000,00 | 06/04/2026 10:31:32 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.038.950,00 | 06/04/2026 10:31:38 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.035.000,00 | 06/04/2026 10:31:46 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.035.500,00 | 06/04/2026 10:32:07 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.031.990,00 | 06/04/2026 10:32:11 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.030.000,00 | 06/04/2026 10:32:24 |
| Lote 1 | Aberta | M3 Engenharia e Serviços Ltda 15.025.447/0001-92 | 1.034.666,66 | 06/04/2026 10:32:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.029.000,00 | 06/04/2026 10:32:37 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.029.900,00 | 06/04/2026 10:32:37 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.028.950,00 | 06/04/2026 10:33:01 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.028.000,00 | 06/04/2026 10:33:02 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.027.500,00 | 06/04/2026 10:33:42 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.026.000,00 | 06/04/2026 10:33:50 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.025.000,00 | 06/04/2026 10:34:05 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.027.950,00 | 06/04/2026 10:34:07 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.020.000,00 | 06/04/2026 10:34:30 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.024.000,00 | 06/04/2026 10:34:34 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.018.000,00 | 06/04/2026 10:34:57 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.019.950,00 | 06/04/2026 10:35:13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|--------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.017.000,00 | 06/04/2026 10:35:18 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.015.000,00 | 06/04/2026 10:35:45 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.014.950,00 | 06/04/2026 10:35:55 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.013.000,00 | 06/04/2026 10:36:01 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.012.900,00 | 06/04/2026 10:36:35 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.012.950,00 | 06/04/2026 10:36:45 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 1.012.000,00 | 06/04/2026 10:36:49 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.011.950,00 | 06/04/2026 10:37:05 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.011.000,00 | 06/04/2026 10:37:07 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.010.000,00 | 06/04/2026 10:37:10 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.010.900,00 | 06/04/2026 10:37:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.009.900,00 | 06/04/2026 10:37:43 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.009.850,00 | 06/04/2026 10:38:08 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 1.007.000,00 | 06/04/2026 10:38:17 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 1.000.000,00 | 06/04/2026 10:38:33 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 1.009.500,00 | 06/04/2026 10:38:35 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 1.006.950,00 | 06/04/2026 10:38:39 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 999.999,99 | 06/04/2026 10:39:01 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 970.000,00 | 06/04/2026 10:39:14 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 969.950,00 | 06/04/2026 10:39:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 969.000,00 | 06/04/2026 10:40:00 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 968.000,00 | 06/04/2026 10:40:14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 967.000,00 | 06/04/2026 10:40:35 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 968.950,00 | 06/04/2026 10:40:41 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 966.950,00 | 06/04/2026 10:41:35 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 965.000,00 | 06/04/2026 10:41:44 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 964.000,00 | 06/04/2026 10:42:00 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 964.900,00 | 06/04/2026 10:42:00 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 963.900,00 | 06/04/2026 10:42:12 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 961.000,00 | 06/04/2026 10:42:12 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 960.000,00 | 06/04/2026 10:42:20 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 955.000,00 | 06/04/2026 10:42:32 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 954.000,00 | 06/04/2026 10:42:46 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 951.000,00 | 06/04/2026 10:42:56 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 950.000,00 | 06/04/2026 10:43:13 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 949.000,00 | 06/04/2026 10:43:25 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 948.000,00 | 06/04/2026 10:43:47 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 954.950,00 | 06/04/2026 10:43:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 946.000,00 | 06/04/2026 10:44:15 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 942.000,00 | 06/04/2026 10:44:43 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 941.000,00 | 06/04/2026 10:44:56 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 940.990,00 | 06/04/2026 10:45:22 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 940.900,00 | 06/04/2026 10:45:39 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 940.000,00 | 06/04/2026 10:46:20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 939.900,00 | 06/04/2026 10:46:42 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 939.950,00 | 06/04/2026 10:47:03 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 934.000,00 | 06/04/2026 10:47:14 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 933.900,00 | 06/04/2026 10:47:33 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 933.850,00 | 06/04/2026 10:47:53 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 933.800,00 | 06/04/2026 10:48:06 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 933.750,00 | 06/04/2026 10:48:54 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 931.000,00 | 06/04/2026 10:49:01 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 933.700,00 | 06/04/2026 10:49:05 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 930.900,00 | 06/04/2026 10:49:16 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 930.840,00 | 06/04/2026 10:49:34 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 930.830,00 | 06/04/2026 10:49:53 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 930.800,00 | 06/04/2026 10:50:00 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 930.790,00 | 06/04/2026 10:50:03 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 927.000,00 | 06/04/2026 10:50:03 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 926.900,00 | 06/04/2026 10:50:23 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 926.500,00 | 06/04/2026 10:50:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 926.400,00 | 06/04/2026 10:50:58 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 924.000,00 | 06/04/2026 10:51:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 923.900,00 | 06/04/2026 10:51:33 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 923.500,00 | 06/04/2026 10:51:38 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 923.450,00 | 06/04/2026 10:51:50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 923.400,00 | 06/04/2026 10:51:50 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 923.350,00 | 06/04/2026 10:52:26 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 923.340,00 | 06/04/2026 10:52:41 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 921.000,00 | 06/04/2026 10:52:58 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 920.950,00 | 06/04/2026 10:53:12 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 920.910,00 | 06/04/2026 10:53:27 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 920.900,00 | 06/04/2026 10:53:31 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 920.800,00 | 06/04/2026 10:53:56 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 920.799,99 | 06/04/2026 10:54:14 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 920.750,00 | 06/04/2026 10:54:25 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 915.000,00 | 06/04/2026 10:54:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 914.949,99 | 06/04/2026 10:54:59 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 914.900,00 | 06/04/2026 10:56:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 914.500,00 | 06/04/2026 10:56:09 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 914.499,99 | 06/04/2026 10:56:25 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 914.870,00 | 06/04/2026 10:57:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 913.000,00 | 06/04/2026 10:57:21 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 914.469,99 | 06/04/2026 10:57:36 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 912.999,99 | 06/04/2026 10:57:43 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 910.000,00 | 06/04/2026 10:58:00 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 909.999,99 | 06/04/2026 10:58:15 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 907.000,00 | 06/04/2026 10:58:49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 912.970,00 | 06/04/2026 10:58:54 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 906.000,00 | 06/04/2026 10:59:14 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 905.999,99 | 06/04/2026 10:59:35 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 902.000,00 | 06/04/2026 11:00:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 901.999,99 | 06/04/2026 11:00:37 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 901.900,00 | 06/04/2026 11:00:50 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 901.870,00 | 06/04/2026 11:01:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 901.500,00 | 06/04/2026 11:01:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 901.499,99 | 06/04/2026 11:01:31 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 901.470,00 | 06/04/2026 11:01:47 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 901.000,00 | 06/04/2026 11:02:02 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 900.999,99 | 06/04/2026 11:02:26 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 900.970,00 | 06/04/2026 11:02:37 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 900.000,00 | 06/04/2026 11:02:43 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 899.999,99 | 06/04/2026 11:03:09 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 899.970,00 | 06/04/2026 11:03:21 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 895.000,00 | 06/04/2026 11:03:28 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 894.999,99 | 06/04/2026 11:03:45 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 894.900,00 | 06/04/2026 11:04:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 894.800,00 | 06/04/2026 11:04:38 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 894.770,00 | 06/04/2026 11:05:08 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 894.769,99 | 06/04/2026 11:05:22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 894.590,00 | 06/04/2026 11:06:24 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 894.500,00 | 06/04/2026 11:06:43 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 894.499,99 | 06/04/2026 11:06:56 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 892.000,00 | 06/04/2026 11:07:08 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 891.500,00 | 06/04/2026 11:07:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 891.000,00 | 06/04/2026 11:07:33 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 890.500,00 | 06/04/2026 11:08:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 890.499,99 | 06/04/2026 11:08:38 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 890.490,00 | 06/04/2026 11:09:22 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 890.470,00 | 06/04/2026 11:09:28 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 885.000,00 | 06/04/2026 11:09:28 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 884.970,00 | 06/04/2026 11:09:43 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 880.000,00 | 06/04/2026 11:09:49 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 879.500,00 | 06/04/2026 11:10:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 875.000,00 | 06/04/2026 11:10:42 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 879.470,00 | 06/04/2026 11:11:23 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 874.900,00 | 06/04/2026 11:11:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 874.899,99 | 06/04/2026 11:11:51 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 874.870,00 | 06/04/2026 11:11:59 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 874.869,99 | 06/04/2026 11:12:16 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 870.000,00 | 06/04/2026 11:12:18 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 869.999,99 | 06/04/2026 11:12:34 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 869.900,00 | 06/04/2026 11:13:01 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 869.899,99 | 06/04/2026 11:13:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 869.898,99 | 06/04/2026 11:13:34 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 869.800,00 | 06/04/2026 11:13:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 869.799,99 | 06/04/2026 11:13:47 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 865.000,00 | 06/04/2026 11:13:52 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 864.999,99 | 06/04/2026 11:14:05 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 864.999,98 | 06/04/2026 11:14:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 864.999,97 | 06/04/2026 11:15:01 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 858.000,00 | 06/04/2026 11:15:22 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 857.500,00 | 06/04/2026 11:15:34 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 857.400,00 | 06/04/2026 11:16:10 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 857.399,99 | 06/04/2026 11:16:34 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 857.399,98 | 06/04/2026 11:16:46 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 855.000,00 | 06/04/2026 11:17:33 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 854.990,00 | 06/04/2026 11:17:52 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 854.999,99 | 06/04/2026 11:18:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 840.000,00 | 06/04/2026 11:18:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 839.000,00 | 06/04/2026 11:18:21 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 838.999,99 | 06/04/2026 11:18:47 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 838.999,98 | 06/04/2026 11:19:00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 838.900,00 | 06/04/2026 11:19:38 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 838.899,99 | 06/04/2026 11:20:06 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 838.890,00 | 06/04/2026 11:20:16 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 838.500,00 | 06/04/2026 11:20:42 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 838.889,99 | 06/04/2026 11:20:45 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 838.400,00 | 06/04/2026 11:21:04 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 838.398,99 | 06/04/2026 11:21:16 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 810.000,00 | 06/04/2026 11:21:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 809.999,99 | 06/04/2026 11:21:34 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 809.990,00 | 06/04/2026 11:21:52 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 800.000,00 | 06/04/2026 11:22:04 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 799.999,99 | 06/04/2026 11:22:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 799.999,98 | 06/04/2026 11:23:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 770.000,00 | 06/04/2026 11:23:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 769.999,99 | 06/04/2026 11:23:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 769.990,00 | 06/04/2026 11:24:24 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 760.000,00 | 06/04/2026 11:24:24 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 759.999,99 | 06/04/2026 11:24:44 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 759.999,98 | 06/04/2026 11:25:20 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 759.990,00 | 06/04/2026 11:25:31 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 720.000,00 | 06/04/2026 11:25:59 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 719.999,99 | 06/04/2026 11:26:13 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 719.900,00 | 06/04/2026 11:26:35 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 719.899,99 | 06/04/2026 11:26:52 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 719.899,98 | 06/04/2026 11:27:02 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 715.000,00 | 06/04/2026 11:27:59 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 714.999,99 | 06/04/2026 11:29:05 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 714.999,98 | 06/04/2026 11:29:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 714.999,97 | 06/04/2026 11:30:34 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 714.999,96 | 06/04/2026 11:31:30 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 710.000,00 | 06/04/2026 11:31:32 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 709.999,99 | 06/04/2026 11:31:49 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 709.999,00 | 06/04/2026 11:32:36 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 709.998,99 | 06/04/2026 11:33:49 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 705.000,00 | 06/04/2026 11:34:38 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 719.899,94 | 06/04/2026 11:35:48 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 704.999,99 | 06/04/2026 11:35:55 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 700.000,00 | 06/04/2026 11:36:07 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 699.999,95 | 06/04/2026 11:37:34 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 690.000,00 | 06/04/2026 11:37:59 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 719.899,89 | 06/04/2026 11:39:17 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 689.999,99 | 06/04/2026 11:39:30 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 680.000,00 | 06/04/2026 11:39:48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 689.900,00 | 06/04/2026 11:39:49 |
| Lote 1 | Aberta | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 719.899,84 | 06/04/2026 11:41:27 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 679.999,99 | 06/04/2026 11:41:34 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 660.000,00 | 06/04/2026 11:42:40 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 659.999,99 | 06/04/2026 11:44:11 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 659.999,98 | 06/04/2026 11:45:21 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 655.000,00 | 06/04/2026 11:45:24 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 654.999,99 | 06/04/2026 11:46:56 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 650.000,00 | 06/04/2026 11:47:09 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 649.000,00 | 06/04/2026 11:48:48 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 647.000,00 | 06/04/2026 11:49:01 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 646.999,99 | 06/04/2026 11:50:03 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 645.000,00 | 06/04/2026 11:50:28 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 644.998,98 | 06/04/2026 11:52:05 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 644.960,00 | 06/04/2026 11:52:18 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 641.000,00 | 06/04/2026 11:52:29 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 640.999,99 | 06/04/2026 11:54:11 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 640.990,00 | 06/04/2026 11:54:12 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 640.989,00 | 06/04/2026 11:54:25 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 640.988,00 | 06/04/2026 11:55:45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 640.900,00 | 06/04/2026 11:56:15 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 638.000,00 | 06/04/2026 11:56:52 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 637.900,00 | 06/04/2026 11:58:06 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 636.000,00 | 06/04/2026 11:58:29 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 635.999,99 | 06/04/2026 11:59:59 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 630.000,00 | 06/04/2026 12:00:58 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 629.999,99 | 06/04/2026 12:02:32 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 629.997,99 | 06/04/2026 12:02:35 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 625.000,00 | 06/04/2026 12:02:42 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 624.987,99 | 06/04/2026 12:04:12 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 622.000,00 | 06/04/2026 12:04:24 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 620.000,00 | 06/04/2026 12:04:40 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 619.900,00 | 06/04/2026 12:04:52 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 610.000,00 | 06/04/2026 12:05:19 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 609.000,00 | 06/04/2026 12:06:32 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 605.000,00 | 06/04/2026 12:07:18 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 604.999,99 | 06/04/2026 12:07:40 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 602.000,00 | 06/04/2026 12:08:20 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 601.000,00 | 06/04/2026 12:08:41 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 600.500,00 | 06/04/2026 12:09:08 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 600.392,99 | 06/04/2026 12:09:34 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 600.300,00 | 06/04/2026 12:09:46 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 600.200,00 | 06/04/2026 12:11:11 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 600.050,00 | 06/04/2026 12:11:25 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 600.000,00 | 06/04/2026 12:11:26 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 599.999,99 | 06/04/2026 12:11:50 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 599.999,95 | 06/04/2026 12:12:15 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 599.999,90 | 06/04/2026 12:12:44 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 590.000,00 | 06/04/2026 12:13:01 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 599.999,89 | 06/04/2026 12:13:02 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 589.999,90 | 06/04/2026 12:14:28 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 589.089,99 | 06/04/2026 12:14:39 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 585.000,00 | 06/04/2026 12:14:50 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 584.999,00 | 06/04/2026 12:15:50 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 582.000,00 | 06/04/2026 12:16:07 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 581.999,99 | 06/04/2026 12:17:36 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 580.000,00 | 06/04/2026 12:17:52 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 579.999,99 | 06/04/2026 12:18:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 579.997,87 | 06/04/2026 12:19:29 |
| Lote 1 | Aberta | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 578.000,00 | 06/04/2026 12:20:42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 577.996,99 | 06/04/2026 12:22:16 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 577.996,00 | 06/04/2026 12:24:09 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 576.000,00 | 06/04/2026 12:25:40 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 575.999,99 | 06/04/2026 12:26:37 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 575.990,99 | 06/04/2026 12:28:03 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 575.989,99 | 06/04/2026 12:29:24 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 575.000,00 | 06/04/2026 12:30:03 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 574.999,99 | 06/04/2026 12:31:13 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 574.970,99 | 06/04/2026 12:32:41 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 574.969,99 | 06/04/2026 12:33:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 574.963,97 | 06/04/2026 12:35:16 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 574.962,00 | 06/04/2026 12:36:39 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 573.000,00 | 06/04/2026 12:37:42 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.999,99 | 06/04/2026 12:38:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.981,96 | 06/04/2026 12:40:06 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.980,00 | 06/04/2026 12:40:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.977,47 | 06/04/2026 12:41:59 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.976,00 | 06/04/2026 12:42:25 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.957,83 | 06/04/2026 12:43:55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|--|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.956,00 | 06/04/2026 12:44:27 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.955,99 | 06/04/2026 12:45:58 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.954,00 | 06/04/2026 12:46:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.953,99 | 06/04/2026 12:47:53 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.952,00 | 06/04/2026 12:48:25 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 572.950,00 | 06/04/2026 12:49:12 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.949,00 | 06/04/2026 12:49:29 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.948,99 | 06/04/2026 12:51:03 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.947,00 | 06/04/2026 12:51:55 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.946,87 | 06/04/2026 12:53:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.945,00 | 06/04/2026 12:53:51 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.944,97 | 06/04/2026 12:55:23 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.943,00 | 06/04/2026 12:56:23 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.942,99 | 06/04/2026 12:57:56 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.941,00 | 06/04/2026 12:58:09 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.940,99 | 06/04/2026 12:59:42 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.940,89 | 06/04/2026 13:00:07 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.940,88 | 06/04/2026 13:01:41 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.940,87 | 06/04/2026 13:02:00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.940,86 | 06/04/2026 13:03:32 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.940,85 | 06/04/2026 13:03:46 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.940,80 | 06/04/2026 13:05:19 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.939,00 | 06/04/2026 13:05:24 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.938,97 | 06/04/2026 13:06:57 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.937,00 | 06/04/2026 13:07:19 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.936,88 | 06/04/2026 13:08:52 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.935,00 | 06/04/2026 13:09:05 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.934,95 | 06/04/2026 13:10:39 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.932,00 | 06/04/2026 13:10:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.931,96 | 06/04/2026 13:12:25 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.930,00 | 06/04/2026 13:12:46 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.929,87 | 06/04/2026 13:14:18 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.928,00 | 06/04/2026 13:14:21 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.927,89 | 06/04/2026 13:15:54 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.925,00 | 06/04/2026 13:16:06 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.924,99 | 06/04/2026 13:17:39 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.920,00 | 06/04/2026 13:17:46 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.919,99 | 06/04/2026 13:19:19 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.918,00 | 06/04/2026 13:20:36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|--------|--------|---|------------|---------------------|
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.917,99 | 06/04/2026 13:22:09 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.915,00 | 06/04/2026 13:22:21 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 572.910,90 | 06/04/2026 13:23:04 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.909,00 | 06/04/2026 13:24:06 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.908,99 | 06/04/2026 13:25:39 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.905,00 | 06/04/2026 13:26:03 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.904,99 | 06/04/2026 13:27:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.903,00 | 06/04/2026 13:28:20 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,98 | 06/04/2026 13:29:52 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,97 | 06/04/2026 13:30:11 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,96 | 06/04/2026 13:31:46 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,95 | 06/04/2026 13:32:14 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,92 | 06/04/2026 13:34:00 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,91 | 06/04/2026 13:34:42 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,80 | 06/04/2026 13:36:17 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,79 | 06/04/2026 13:36:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,78 | 06/04/2026 13:38:26 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,77 | 06/04/2026 13:38:54 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 572.902,76 | 06/04/2026 13:40:29 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------|
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 572.902,75 | 06/04/2026 13:40:57 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 570.902,40 | 06/04/2026 13:42:30 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 570.902,39 | 06/04/2026 13:43:03 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 569.000,00 | 06/04/2026 13:44:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 568.999,99 | 06/04/2026 13:46:15 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 567.000,00 | 06/04/2026 13:48:00 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 566.999,99 | 06/04/2026 13:48:42 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 566.999,98 | 06/04/2026 13:50:06 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 565.500,00 | 06/04/2026 13:51:48 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 560.000,00 | 06/04/2026 13:52:07 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 559.999,99 | 06/04/2026 13:52:35 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 558.000,00 | 06/04/2026 13:54:13 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 557.999,99 | 06/04/2026 13:54:37 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 556.000,00 | 06/04/2026 13:56:08 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 555.999,99 | 06/04/2026 13:56:44 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 554.000,00 | 06/04/2026 13:58:17 |
| Lote 1 | Aberta | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 553.099,99 | 06/04/2026 13:58:35 |
| Lote 1 | Aberta | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 553.099,98 | 06/04/2026 13:58:58 |
| Lote 1 | Aberta | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 552.000,00 | 06/04/2026 14:00:37 |
| Lote 1 | Negociação | CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA 58.087.541/0001-89 | 552.000,00 | 06/04/2026 14:30:36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | | | |
|---------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|
| Lote 1 | Negociação | INTEGRAR SERVICOS DE LIMPEZA URBANA LTDA 19.068.553/0001-04 | 553.099,98 | 08/04/2026 14:57:07 |
| Lote 1 | Negociação | JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA 54.063.686/0001-99 | 553.099,99 | 10/04/2026 14:04:47 |
| Lote 1 | Negociação | ECOCLINPROS SERVIÇOS LTDA 27.205.610/0001-88 | 578.000,00 | 13/04/2026 13:59:49 |
| Lote 1 | Negociação | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA 13.941.365/0001-62 | 719.899,80 | 15/04/2026 11:43:56 |

| Chat | | |
|----------------|---|---------------------|
| Apelido | Mensagem | Data/Hora |
| Pregoeiro(a) | As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa. | 06/04/2026 10:01:54 |
| Sistema | As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas. | 06/04/2026 10:01:54 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances. | 06/04/2026 10:03:13 |
| Sistema | A fase de lances do lote 01 foi iniciada. | 06/04/2026 10:03:18 |
| Fornecedor 1 | O fornecedor 01 solicitou envio de mensagem. | 06/04/2026 10:19:43 |
| Pregoeiro(a) | Chat será aberto após a fase de lances. | 06/04/2026 10:20:04 |
| Fornecedor 2 | O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem. | 06/04/2026 10:25:24 |
| Pregoeiro(a) | Chat será aberto após a fase de lances. | 06/04/2026 10:25:45 |
| Sistema | O fornecedor 03 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 06/04/2026 14:03:44 |
| Pregoeiro(a) | Concedo o prazo de 2 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma. | 06/04/2026 14:04:37 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 16:10h. | 06/04/2026 14:04:46 |
| Pregoeiro(a) | Em tempo. No mesmo prazo o licitante deverá comprovar a exequibilidade da proposta. | 06/04/2026 14:10:25 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/04/2026 16:10 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 06/04/2026 14:10:30 |
| Sistema | O Fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 . | 06/04/2026 14:30:36 |
| Fornecedor 3 | O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem. | 06/04/2026 15:01:35 |
| Pregoeiro(a) | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão. | 06/04/2026 16:16:16 |
| Pregoeiro(a) | Senhor fornecedor 03 reitero pedido de comprovação da exequibilidade da proposta. | 06/04/2026 16:17:27 |
| Pregoeiro(a) | O chat está aberto para todos os fornecedores. | 06/04/2026 16:17:40 |
| Fornecedor 3 | Solicito maior prazo para apresentação da planilha devido a complexibilidade do documento | 06/04/2026 16:18:03 |
| Pregoeiro(a) | Concedo o prazo de 02 (duas) horas. | 06/04/2026 16:18:34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | |
|--------------|--|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. | 06/04/2026 16:18:38 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 3, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 06/04/2026 18:18 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 06/04/2026 16:18:45 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna dia 08/04/2026 às 10:00h. | 06/04/2026 16:19:05 |
| Fornecedor 1 | Absurdo isso, um desconto de mais de 700 mil reais impossível! As empresas deveriam ser sancionadas. | 06/04/2026 16:19:56 |
| Sistema | O fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares | 06/04/2026 18:10:39 |
| Fornecedor 3 | Planilha postada no edital | 06/04/2026 18:11:04 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão. | 08/04/2026 10:02:45 |
| Pregoeiro(a) | Proposta atualizada e exequibilidade comprovada. | 08/04/2026 10:04:35 |
| Sistema | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA . (Início: 08/04/2026 10:04, Término: 08/04/2026 12:04). | 08/04/2026 10:04:44 |
| Pregoeiro(a) | Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) para anexar documentos de habilitação. | 08/04/2026 10:05:09 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 13h. | 08/04/2026 10:05:17 |
| Fornecedor 3 | Solicito a relação dos documentos complementares que estão pedindo para inclusão no sistema. | 08/04/2026 13:08:19 |
| Pregoeiro(a) | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão. | 08/04/2026 13:13:13 |
| Pregoeiro(a) | Vamos analisar documentos de habilitação. | 08/04/2026 13:13:21 |
| Pregoeiro(a) | Em atenção ao disposto no art. 64, I da Lei 14.133/2021 concedo a licitante o prazo de 30 min para anexar junto a plataforma: Certidão Negativa de Débitos Municipais; Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto licitado; e Registro da Empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU). | 08/04/2026 13:44:53 |
| Sistema | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA . (Início: 08/04/2026 13:45, Término: 08/04/2026 14:15). | 08/04/2026 13:45:12 |
| Fornecedor 3 | Solicito maior prazo para postagem dos documentos | 08/04/2026 13:50:19 |
| Sistema | O fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA realizou o envio de documentos complementares | 08/04/2026 13:56:37 |
| Fornecedor 3 | Conforme item 16.2.1 do edital solicito o prazo de 5 dias para regularização de toda a documentação devido o enquadramento da empresa em ME, e regularização da certidão negativa de débitos | 08/04/2026 14:05:10 |
| Pregoeiro(a) | Senhor o prazo só é concedido quando o licitante apresenta a documentação com alguma restrição. No presente caso o senhor deixou de apresentar. | 08/04/2026 14:56:21 |
| Sistema | O fornecedor CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA foi Inabilitado no(s) lote(s) 1.. Justificativa: licitante deixou de apresentar Certidão Negativa de Débitos Municipais e Atestado de Capacidade Técnica compatível com o objeto licitado. | 08/04/2026 14:56:59 |
| Sistema | O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 08/04/2026 14:57:14 |
| Pregoeiro(a) | Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 08/04/2026 14:57:45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 08/04/2026 16:57 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 08/04/2026 14:58:01 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 09:00 do dia 10/04/2026. | 08/04/2026 14:58:44 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia, vamos retomar a sessão. | 10/04/2026 09:26:48 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 4 reitero pedido de atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 10/04/2026 09:27:51 |
| Pregoeiro(a) | Vou conceder mais duas horas. | 10/04/2026 09:28:11 |
| Sistema | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor INTEGRAR SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA LTDA. (Início: 10/04/2026 09:29, Término: 10/04/2026 11:28). | 10/04/2026 09:29:02 |
| Pregoeiro(a) | O Fornecedor 4 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: licitante não atualizou proposta na plataforma. | 10/04/2026 13:57:30 |
| Sistema | O fornecedor 07 que é ME/EPP/COOP foi convocado nos termos do art. 44, da LC nº 123/06. Este poderá efetuar um novo lance no lote 01 nos próximos 05 minutos | 10/04/2026 13:57:35 |
| Sistema | O fornecedor 08 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 10/04/2026 14:04:51 |
| Pregoeiro(a) | Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 10/04/2026 14:05:18 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 8, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 10/04/2026 16:05 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 10/04/2026 14:05:45 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna dia 13/04/2026 às 09:00h. | 10/04/2026 14:06:53 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão. | 13/04/2026 09:17:10 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 8 reitero pedido de atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 13/04/2026 09:18:37 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 8, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. | 13/04/2026 09:18:45 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 8, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 13/04/2026 11:18 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 13/04/2026 09:18:48 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 13h. | 13/04/2026 09:19:28 |
| Pregoeiro(a) | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão. | 13/04/2026 13:53:42 |
| Pregoeiro(a) | O Fornecedor 8 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: licitante deixou de atualizar proposta na plataforma. | 13/04/2026 13:59:44 |
| Sistema | O fornecedor 07 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 13/04/2026 13:59:51 |
| Pregoeiro(a) | Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 13/04/2026 14:00:12 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 7, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 13/04/2026 16:00 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 13/04/2026 14:00:31 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 16h. | 13/04/2026 14:00:42 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 7 reitero pedido de atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 13/04/2026 16:55:40 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 7, a opção de enviar documentos complementares foi finalizada. | 13/04/2026 16:55:47 |
| Pregoeiro(a) | Fornecedor 7, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Você tem até 13/04/2026 18:55 para enviar. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala. | 13/04/2026 16:55:50 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna dia 15/04/2026 às 10h. | 13/04/2026 16:56:14 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia a todos, vamos dar andamento a sessão. | 15/04/2026 10:21:55 |
| Pregoeiro(a) | O Fornecedor 7 foi desclassificado no lote 01 . Justificativa: fornecedor deixou de atualizar proposta na plataforma. | 15/04/2026 10:22:45 |
| Sistema | O fornecedor 10 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente! | 15/04/2026 10:22:55 |
| Pregoeiro(a) | Concedo a licitante o prazo de 02 (duas) horas para atualização da proposta na plataforma, bem como comprove sua exequibilidade. | 15/04/2026 10:23:07 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna às 14h. | 15/04/2026 10:23:14 |
| Sistema | O Fornecedor JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA realizou a atualização da proposta no lote 1 . | 15/04/2026 11:43:56 |
| Fornecedor 10 | Bom dia! Proposta atualizada no prazo disponibilizado, no entanto, não há campo para apresentação da documentação de exequibilidade exigida, portanto, solicito a liberação da aba e também a prorrogação do prazo para realização desse envio. | 15/04/2026 11:48:20 |
| Pregoeiro(a) | Boa tarde, vamos dar andamento a sessão. | 15/04/2026 14:17:32 |
| Sistema | Solicitação de documentos complementares para o fornecedor JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA . (Início: 15/04/2026 14:17, Término: 15/04/2026 16:17). | 15/04/2026 14:17:45 |
| Pregoeiro(a) | Solicito que sejam anexados documentos de habilitação, bem como comprovação da exequibilidade a proposta. | 15/04/2026 14:18:26 |
| Pregoeiro(a) | Sessão retorna dia 14/04/2026 às 10:00h. | 15/04/2026 14:18:56 |
| Pregoeiro(a) | *digo dia 17/04/2026 às 10:00h. | 15/04/2026 14:22:12 |
| Sistema | O fornecedor JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA realizou o envio de documentos complementares | 15/04/2026 14:42:29 |
| Pregoeiro(a) | Bom dia vamos dar andamento a sessão. | 17/04/2026 10:15:01 |
| Pregoeiro(a) | Proposta devidamente atualizada e exequibilidade comprovada. Vamos analisar documentos de habilitação. | 17/04/2026 10:16:00 |
| Sistema | O fornecedor JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1. | 17/04/2026 10:18:44 |
| Sistema | O fornecedor JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 . | 17/04/2026 10:18:55 |
| Sistema | O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo inicial: 17/04/2026 10:19:00, Prazo final: 17/04/2026 10:49:00). | 17/04/2026 10:18:59 |
| Fornecedor 3 | O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem. | 17/04/2026 10:23:33 |
| Fornecedor 3 | O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem. | 17/04/2026 10:26:14 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

| | | |
|--------------|---|---------------------|
| Fornecedor 3 | Intenção de recurso de CONSTRUBELLO ENGENHARIA LTDA para o lote 01 . (Bom dia. A Construbello Engenharia LTDA manifesta, de forma tempestiva, intenção de interpor recurso contra a decisão que declarou sua inabilitação no presente certame, por entender que a referida decisão merece revisão, cujas razões serão devidamente apresentadas no prazo legal) | 17/04/2026 10:28:41 |
| Sistema | Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 23/04/2026 23:59, Prazo contrarrazão: 28/04/2026 23:59). | 17/04/2026 11:10:38 |
| Fornecedor 3 | O fornecedor 03 solicitou envio de mensagem. | 23/04/2026 10:42:13 |
| Fornecedor 8 | Prezados, Boa tarde! a empresa JAS SERVICOS FLORESTAIS E URBANOS LTDA manifesta, de forma tempestiva, intenção de interpor recurso contra a decisão que declarou sua inabilitação no presente certame, por entender que a referida decisão merece revisão, cujas razões serão devidamente apresentadas no prazo legal) | 23/04/2026 15:23:52 |

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

| Solicitação | Resposta |
|---|------------------|
| Nome: Thiago Marcelo Guimarães Maciel de Castro | Nome: |
| Recurso: Prezados, segue as razões recursais, bem como documentos complementares. CND MARAVILHAS (1).pdf TLLF 2026 - CONSTRUBELLO.pdf ATO - ATO LIMPEZA E ROCADA 260408 162324.pdf RECURSO CONTRA DECISAO DA PREGOEIRA - PREF.pdf | Resposta: |

Lista de Classificação do Lote 1

| Posição | Fornecedor | CPF/CNPJ | Lance Final |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 | JULIANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA | 13.941.365/0001-62 | 719.899,80 |
| 2 | M3 Engenharia e Serviços Ltda | 15.025.447/0001-92 | 1.034.666,66 |
| 3 | FOX COMÉRCIO E SERVIÇOS | 48.551.685/0001-90 | 1.048.500,00 |
| 4 | IDEAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 46.243.178/0001-64 | 1.088.880,00 |

Avisos do processo

| Data / Hora | Descrição |
|-------------|-----------|
|-------------|-----------|

Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

| Lotes | Adjudicação | Homologação |
|--------|-------------|-------------|
| | Data/Hora | Data/Hora |
| Lote 1 | | |

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Homologação Parcial: 0 de 1 lote(s).

Documento gerado em 15 de Maio de 2026.

Marcia Aparecida de Faria - Pregoeiro(a)

Rejane Martins Gonçalves - Equipe de Apoio

EDNA ALVES DE LIMA MACIEL - Equipe de Apoio

Roberta Chaves Duarte - Equipe de Apoio

Lelia Barbosa de Almeida Quintal - Equipe de Apoio