



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## ATA CONCORRÊNCIA

CONCORRÊNCIA Nº. **006/2025**  
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. **072/2025**

Às **09:00** do dia **04/07/2025**, reuniu-se o(a) Agente de Contratação Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Concorrência, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, II, cujo objeto é (Execução de Pavimentação e Revitalização de vias no município de Papagaios/MG, conforme Contrato de Repasse nº 951068/2023/MCIDADES/CAIXA).

Inicialmente, o(a) Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **13/06/2025**

Limite de impugnação: **01/07/2025 09:00**

Final da Proposta/Início da Sessão: **04/07/2025 às 09:00**

### Esclarecimentos e Impugnações

*Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.*

### Lote 1 Lote único

<b>Fornecedor:</b> CONSTRUTORA J. MAIA LTDA	<b>CNPJ/CPF:</b> 14.054.958/0001-70		
<b>Data/hora de envio</b> 04/07/2025 08:12:36	<b>Avaliação da proposta:</b> Classificado		
<b>Descrição Comprador</b>			
1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	4,50	METROS QUADRADOS	620,45
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
2 - LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR	1.317,84	METROS QUADRADOS	0,85
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
3 - ESCAVAÇÃO ,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ESCAVAÇÃO ,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3	455,97	METRO CUBICO	12,17
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
4 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	976,00	METROS QUADRADOS	2,50
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
5 - EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 -			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 -	146,40	METRO CUBICO	145,70
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
6 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA	307,44	METRO CUBICO X KM	2,74
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
7 - IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI,			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI,	976,00	METROS QUADRADOS	11,36
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

8 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	268,62	TONELADAS X KM	1,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Descrição Comprador**

9 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	854,00	METROS QUADRADOS	2,97
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Descrição Comprador**

10 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	268,62	TONELADAS X KM	1,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Descrição Comprador**

11 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	25,62	METRO CUBICO	2.375,43
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Descrição Comprador**

12 - TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	768,60	METRO CUBICO X KM	2,74
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	

**Descrição Comprador**

13 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL	1.022,24	METRO CUBICO X KM	1,10
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
14 - PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR -1C			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR -1C	6.448,38	METROS QUADRADOS	2,97
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
15 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30KM			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30KM	870,53	TONELADAS X KM	1,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
16 - "TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30	1.157,80	TONELADAS X KM	0,70
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
17 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	201,82	METRO CUBICO	2.375,43
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
18 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM	6.054,60	METRO CUBICO X KM	2,74
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Descrição Comprador</b>			
<b>19 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M<sup>3</sup>, EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM	8.052,61	METRO CUBICO X KM	1,10
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>20 - DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA,</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA,	85,40	METROS	17,75
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>21 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	1.011,97	METROS	61,95
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>22 - DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA	762,11	METROS	28,19
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>23 - EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	1.768,22	METROS	58,75
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
<b>24 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 CR 762,82</b>			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 CR 762,82	99,62	METRO CUBICO	1.001,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
25 - PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A DESIVA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A DESIVA	22,40	METROS QUADRADOS	61,23
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
26 - PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS	3.519,07	METROS	7,80
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
27 - PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM A PLICAÇÃO MANUAL.			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM A PLICAÇÃO MANUAL.	102,75	METROS QUADRADOS	65,97
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
28 - PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA	6,00	UNIDADE	67,74
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
29 - Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	8,00	UNIDADE	320,84
<b>Marca:</b>	<b>Fabricante:</b>	<b>Modelo:</b>	
<b>Descrição Comprador</b>			
30 - POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM			
<b>Descrição do Fornecedor</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Unitário Proposto</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM	8,00	UNIDADE	955,93
---	------	---------	--------

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

31 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M	19,44	METROS QUADRADOS	151,95

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

32 - RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M	4,32	METROS QUADRADOS	251,13

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

33 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	1,00	Mês	26.480,75

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Descrição Comprador

34 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	2,00	Mês	11.791,55

**Marca:** **Fabricante:** **Modelo:**

## Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	1.021.004,32	04/07/2025 09:09:31
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	1.000.000,00	04/07/2025 09:10:32
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	994.087,00	04/07/2025 09:11:00
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA DLG LTDA 40.467.012/0001-45	994.086,00	04/07/2025 09:11:33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	983.518,00	04/07/2025 09:11:56
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA MARINS LTDA 25.388.869/0001-86	977.340,55	04/07/2025 09:12:19
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	967.588,00	04/07/2025 09:12:42
Lote 1	Aberta	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA 53.275.036/0001-44	870.000,00	04/07/2025 09:12:54
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	860.000,00	04/07/2025 09:13:13
Lote 1	Aberta	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA 38.382.670/0001-92	950.000,00	04/07/2025 09:14:09
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	853.887,01	04/07/2025 09:14:22
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	819.037,00	04/07/2025 09:15:10
Lote 1	Aberta	FERNANDES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES LTDA 14.227.005/0001-66	852.000,00	04/07/2025 09:15:11
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	843.023,57	04/07/2025 09:16:06
Lote 1	Aberta	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA 46.993.822/0001-11	821.991,86	04/07/2025 09:17:12
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	819.000,00	04/07/2025 09:17:20
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	799.514,32	04/07/2025 09:18:32
Lote 1	Aberta	FERNANDES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES LTDA 14.227.005/0001-66	814.000,00	04/07/2025 09:18:38
Lote 1	Aberta	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA 41.240.636/0001-98	771.584,55	04/07/2025 09:20:14
Lote 1	Aberta	Inpav Infraestrutura Ltda 39.850.066/0001-06	798.000,00	04/07/2025 09:20:40
Lote 1	Aberta	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70	770.000,00	04/07/2025 09:22:22
Lote 1	Aberta	FERNANDES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES LTDA 14.227.005/0001-66	799.514,00	04/07/2025 09:22:37
<b>Lote 1</b>	<b>Negociação</b>	<b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA 14.054.958/0001-70</b>	<b>770.000,00</b>	<b>04/07/2025 14:21:39</b>

## Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Fornecedor 12	O fornecedor <b>12</b> solicitou envio de mensagem.	04/07/2025 09:08:19
Sistema	As propostas foram abertas. Aguardem conectados a classificação das propostas.	04/07/2025 09:08:20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Agente de Contratação	As propostas foram classificadas e em breve será iniciada a disputa.	04/07/2025 09:08:20
Agente de Contratação	Bom dia a todos, vamos dar inicio a fase de lances.	04/07/2025 09:08:45
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote <b>01</b> . Senhores fornecedores deem seus lances!	04/07/2025 09:08:49
Agente de Contratação	Senhores vamos melhorar esses valores?	04/07/2025 09:42:47
Sistema	O fornecedor <b>04</b> teve seu lance aceito no lote <b>01</b> . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: <b>Proposta &gt; Materiais/Serviços &gt;</b> no comando " <b>Atualizar Proposta</b> ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	04/07/2025 09:44:25
Agente de Contratação	Prazo de 02 (duas) horas para atualizar a proposta na plataforma, bem como apresentar Planilha Orçamentária de Custos e Cronograma atualizados.	04/07/2025 09:45:17
Agente de Contratação	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	04/07/2025 09:45:42
Agente de Contratação	Sessão retorna às 13:00h.	04/07/2025 09:45:59
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	04/07/2025 13:06:58
Agente de Contratação	Considerando que a licitante deixou de atualizar a proposta na plataforma, reitero solicitação. Concedo o prazo de 02 (duas) horas.	04/07/2025 13:08:42
Agente de Contratação	Sessão retorna às 15:30h.	04/07/2025 13:08:57
Sistema	O Fornecedor <b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA</b> realizou a atualização da proposta no lote <b>1</b> .	04/07/2025 14:21:39
Agente de Contratação	Boa tarde a todos.	04/07/2025 15:46:02
Agente de Contratação	Vamos dar andamento a sessão.	04/07/2025 15:46:17
Agente de Contratação	Proposta devidamente atualizada.	04/07/2025 15:46:27
Agente de Contratação	Fornecedor: CONSTRUTORA J. MAIA LTDA, solicito o anexo de documentos de habilitação no prazo de 02 (duas) horas.	04/07/2025 15:46:54
Agente de Contratação	Considerando que o expediente da prefeitura encerra às 17:00h, sessão retorna no dia 07/07/2025 às 13:30h.	04/07/2025 15:47:27
Agente de Contratação	O chat está aberto para todos os fornecedores.	04/07/2025 15:47:33
Fornecedor 4	Informamos que a documentação está anexada, conforme solicitado.	04/07/2025 16:46:37
Agente de Contratação	Boa tarde a todos, vamos dar andamento a sessão.	07/07/2025 13:09:54
Agente de Contratação	Vamos analisar documentos de habilitação.	07/07/2025 13:10:10
Sistema	O fornecedor <b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA</b> foi <b>Habilitado</b> no(s) lote(s): 1.	07/07/2025 13:15:18
Sistema	O fornecedor <b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA</b> foi declarado vencedor do(s) lote(s) <b>1</b> .	07/07/2025 13:15:27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

Sistema	O(s) Lote(s) 1., será(ão) aberto(s) para manifestação de intenção de recurso. A mesma deverá ser feita em até <b>30</b> minuto(s) - (Prazo inicial: 07/07/2025 13:16:00, Prazo final: 07/07/2025 13:46:00).	07/07/2025 13:15:33
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>adjudicados</b> para o fornecedor <b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA.</b>	09/07/2025 16:39:22
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) <b>homologados</b> para o fornecedor <b>CONSTRUTORA J. MAIA LTDA.</b>	09/07/2025 16:39:26

## Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Não foram apresentados pedidos de recursos ou contrarrazões ao processo.

## Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	CONSTRUTORA J. MAIA LTDA	14.054.958/0001-70	770.000,00
2	Ga Pavimentacoes e Locacoes LTDA	41.240.636/0001-98	771.584,55
3	Inpav Infraestrutura Ltda	39.850.066/0001-06	798.000,00
4	FERNANDES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACOES LTDA	14.227.005/0001-66	799.514,00
5	BMLL MULTISERVIÇOS E DISTRIBUIDORA LTDA	46.993.822/0001-11	821.991,86
6	VECCI CONSTRUÇÕES LTDA	53.275.036/0001-44	870.000,00
7	CM CONSTRUTORA MINAS LTDA	38.382.670/0001-92	950.000,00
8	CONSTRUTORA MARINS LTDA	25.388.869/0001-86	977.340,55
9	CONSTRUTORA DLG LTDA	40.467.012/0001-45	994.086,00
10	AUDACE EMPREENDIMENTOS LTDA	49.535.111/0001-91	1.028.779,47

## Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------

## Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	09/07/2025 16:39:22	09/07/2025 16:39:27

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 09 de Julho de 2025, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 09 de Julho de 2025.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

---

Regina Aparecida Moreira - Agente de Contratação

---

Elimar Patricia da Silva - Equipe de Apoio

---

Geovanna Souza Teixeira - Equipe de Apoio