



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Concorrência** nº **006/2025**, Processo Administrativo nº **072/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** Execução de Pavimentação e Revitalização de vias no município de Papagaios/MG, conforme Contrato de Repasse nº 951068/2023/MCIDADES/CAIXA

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CONSTRUTORA J. MAIA LTDA - 14.054.958/0001-70 jmaiaep@gmail.com - (37) 98855-6859	1.028.779,47	770.000,00	258.779,47 Proveito ( 25,15% )
<b>Totais</b>	<b>1.028.779,47</b>	<b>770.000,00</b>	<b>258.779,47</b> <b>Proveito ( 25,15% )</b>

### Detalhes

**RISLAINE DE FARIA CANCADO** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: CONSTRUTORA J. MAIA LTDA - CPF/CNPJ: 14.054.958/0001-70				
Lote 1	Data/Hora da Homologação - 09/07/2025 16:39:27			
Lote único				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA	4,50	METROS QUADRADOS	620,45	2.792,03
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES DIÂMETRO DE TRONCO MENOR	1.317,84	METROS QUADRADOS	0,85	1.120,16
ESCAVAÇÃO ,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL 1 CATEGORIA EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M3	455,97	METRO CUBICO	12,17	5.549,15
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.	976,00	METROS QUADRADOS	2,50	2.440,00
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO) BRITA - 50/50 -	146,40	METRO CUBICO	145,70	21.330,48
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA	307,44	METRO CUBICO X KM	2,74	842,39



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI,	976,00	METROS QUADRADOS	11,36	11.087,36
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,	268,62	TONELADAS X KM	1,80	483,52
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	854,00	METROS QUADRADOS	2,97	2.536,38
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM	268,62	TONELADAS X KM	1,80	483,52
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -	25,62	METRO CUBICO	1.669,01	42.760,04
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT	768,60	METRO CUBICO X KM	2,74	2.105,96
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM , ADICIONAL	1.022,24	METRO CUBICO X KM	1,10	1.124,46
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR -1C	6.448,38	METROS QUADRADOS	2,97	19.151,69
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,DMT ATÉ 30KM	870,53	TONELADAS X KM	1,80	1.566,95
"TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30	1.157,80	TONELADAS X KM	0,70	810,46
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E	201,82	METRO CUBICO	1.669,01	336.839,60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATE 30 KM	6.054,60	METRO CUBICO X KM	2,74	16.589,60
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA PAVIMENTADA M3XKM	8.052,61	METRO CUBICO X KM	1,10	8.857,87
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA,	85,40	METROS	17,75	1.515,85
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,	1.011,97	METROS	50,69	51.296,76
DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA	762,11	METROS	21,02	16.019,55
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	1.768,22	METROS	45,74	80.878,38
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO M3 CR 762,82	99,62	METRO CUBICO	757,23	75.435,25
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA A DESIVA	22,40	METROS QUADRADOS	61,23	1.371,55
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS	3.519,07	METROS	6,18	21.747,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PAPAGAIOS

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM A PLICAÇÃO MANUAL.	102,75	METROS QUADRADOS	65,97	6.778,42
PLACA DE ALUMÍNIO, DIMENSÃO (15X15)CM, COM PICTOGRAMA	6,00	UNIDADE	67,74	406,44
Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI	8,00	UNIDADE	320,84	2.566,72
POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADOHT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM	8,00	UNIDADE	865,41	6.923,28
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M	19,44	METROS QUADRADOS	151,95	2.953,91
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO , EM CALÇADA EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M	4,32	METROS QUADRADOS	251,13	1.084,88
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	1,00	Mês	11.923,14	11.923,14
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS	2,00	Mês	5.313,20	10.626,40

Papagaios, 09 de Julho de 2025.

Autoridade Competente: RISLAINE DE FARIA CANCADO